
COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DESPESAS GERAIS24

ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE CARGA 400KG9262 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6259 1,0000 MS 980,00 980,00ALUGUEL DE GUINCHO DE COLUNA  MECÂNICO ATÉ 400KG 01/11/23 PRÓPRIA Jonatas980,00 980,00 980,00 01/11/23 01/11/23

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 980,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO 

PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 

(MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

9167 IOPES Clarice Friggi Tavares

6117 0,5400 M2 9,96 5,38TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM 30/06/22 IOPES Clarice9,96 0,00 0,00

997 0,4200 H 8,30 3,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1099 0,0500 KG 25,58 1,28ARAME DE FERRO GALVANIZADO Nº 14 BWG 30/06/22 IOPES Inês25,58

160 0,0200 M2 54,25 1,09CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 30/07/22 IOPES Marcelo54,25

4 0,4200 H 7,00 2,94AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

667 0,0112 M2 51,13 0,57TAIPÁ 20 MM 30/06/22 IOPES Marcelo51,13

5002 0,0410 M 7,52 0,31SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

14,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 

MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

8395 IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt

4964 1,0300 M2 16,67 17,17ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) 30/06/22 IOPES Dirce16,67

657 0,1600 H 6,16 0,99AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

541 0,0800 H 9,78 0,78OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA9261 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

4890 54,9000 H 7,00 384,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON7,00

877,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 877,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO7530 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

5540 1,0000 M2 15,52 15,52PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COMPLETO 30/01/21 IOPES Jonatas15,52 0,00 0,00

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,52

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DEMOLIÇÕES1

ABERTURA DE FURO EM CONCRETO/ALVENARIA COM DIÂM. DE 65 A 100 mm4073 PINI Inesmara Loyola Tessari

541 0,5000 H 9,78 4,89OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

35,14

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,14

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 15 A 25 mm21 PINI Inesmara Loyola Tessari

657 0,2500 H 6,16 1,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1000 H 8,30 0,83OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5,42

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 32 A 50 mm22 PINI Inesmara Loyola Tessari

657 0,4000 H 6,16 2,46AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1500 H 8,30 1,25OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 100 A 200  mm6621 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

36,28

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 36,28

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS SEM REAPROVEITAMENTO2 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

657 4,5000 H 6,16 27,72AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,4500 H 8,30 3,74OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

71,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO4441 PINI Inesmara Loyola Tessari

4 7,3080 H 7,00 51,16AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1111 6,0000 HO 51,70 310,20COMPRESSOR 30/08/22 PRÓPRIA Inês51,70 51,70 51,70 30/08/22 30/08/22

1112 6,0000 HO 20,74 124,44MARTELETE (HP) 30/01/22 IOPES Inês20,74

5953 0,0750 UN 113,57 8,52PONTEIRO PARA ROMPEDOR 30/07/22 SINAPI Jonatas113,57 113,57 113,57 30/07/22 30/07/22

116,81

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 559,97

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS9 PINI Inesmara Loyola Tessari

997 0,1300 H 8,30 1,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,3000 H 7,00 9,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

23,24

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,24

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO

5561 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,4000 H 6,16 8,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1400 H 8,30 1,16OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM (RAMPA, PATAMAR, DEGRAUS), INCLUSIVE 

BASE CONTRAPISO OU LASTRO DE CONCRETO MAGRO

7669 FDE - SP Dirce Carolina Brandão Alves

657 1,4000 H 6,16 8,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1400 H 8,30 1,16OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO

15 FDE - SP Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,7500 H 6,16 4,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,0750 H 8,30 0,62OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

11,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,97

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIL E ESCADAS EM MÁRMORE E/OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO

160 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 0,0800 H 8,30 0,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

8,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,54

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA/CERÂMICA159 IOPES Clarice Friggi Tavares

541 0,0700 H 9,78 0,68OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

657 0,7000 H 6,16 4,31AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

11,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DESMONTAGEM DE CARENAGENS DE AUTOATENDIMENTO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL5811 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

997 1,1500 H 8,30 9,55OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,1500 H 7,00 8,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

40,18

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL4089 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

997 0,6000 H 8,30 4,98OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,8000 H 6,16 11,09AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

36,69

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 36,69

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GUICHÊS DE CAIXAS ERGONÔMICOS.6509 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

657 1,9000 H 6,16 11,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4 1,2000 H 7,00 8,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 3,1000 H 8,30 25,73OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

104,65

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 104,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA RETIRADA E RAMANEJAMENTO DE RACK´S,  DE PACTH PANEL E SWITCH, 

NA SALA DE TI.

9093 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2012 1,0000 H 8,30 8,30TECNICO ESPECIALIZADO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo8,30

34,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 34,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MOVIMENTAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL 2,5 MM²)6949 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

4 0,1100 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1100 H 8,30 0,91ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,84

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MOVIMENTAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO (CABO UTP 4 PARES)4851 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

4766 0,0200 H 8,30 0,17ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0200 H 7,00 0,14AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

0,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,70

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE BANCADA EM MDF, CONFORME PROJETO8676 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

50,92

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 50,92

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE CABOS DE REDE/CFTV/ALARME DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO9359 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,0064 H 8,30 0,05ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0126 H 7,00 0,09AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

0,32

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,32

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.9358 SINAPI Joao Gabriel Carrijo Malovin

4 0,0188 H 7,00 0,13AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0096 H 8,30 0,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

0,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

42 IOPES Clarice Friggi Tavares

5196 1,0000 M3 63,33 63,33REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLAS 30/09/22 IOPES Clarice63,33

657 0,6300 H 6,16 3,88AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

8,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 72,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO LISO7319 PINI Inesmara Loyola Tessari

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,0300 H 10,78 0,32OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

7,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,13

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE FORRO TIPO ISOFORRO.6624 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,1500 H 6,16 0,92AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1500 H 8,30 1,25OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,96

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE REBOCO DETERIORADO3849 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,0500 H 8,30 0,42OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL S/ ESCAVAÇÃO OU RASGO EM ALVENARIA114 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/HIGHT WALL8945 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

542 6,4000 H 10,78 68,99OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 6,4000 H 7,00 44,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

259,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 259,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE ARMÁRIOS37 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

657 2,4000 H 6,16 14,78AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

33,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 33,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO COMPLETA DE CUBA E SIFÃO57 IOPES Marcelo Ramos Pinto

542 0,6000 H 10,78 6,47OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

657 0,6000 H 6,16 3,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

23,21

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,21

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE BIOMBO8372 IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

30,83

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO.5199 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

33,02

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 33,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS9054 IOPES Jofre Costa Vitalino

657 0,5600 H 6,16 3,45AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4766 0,2100 H 8,30 1,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

11,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE CHAPIM EM MÁRMORE OU GRANITO7341 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 1,8000 H 6,16 11,09AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1800 H 8,30 1,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

28,73

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE CORRIMÃO E/OU GUARDA CORPO7496 IOPES Marcelo Ramos Pinto

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

14,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,07

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE DIVISÓRIAS NAVAL3837 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

997 1,0500 H 8,30 8,72OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1050 H 7,00 0,74AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

21,58

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,58

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE DIVISÓRIAS NAVAL PARA REAPROVEITAMENTO6145 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

30,83

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE DUCHA MANUAL4433 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE DUTO DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA.7342 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

541 0,3000 H 9,78 2,93OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

11,49

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,49

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE ELETRODUTOS8204 SBC Marcelo Ramos Pinto

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1600 H 8,30 1,33ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS43 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,0500 H 8,30 0,42OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E/OU PORTÕES82 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

14,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,07

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS46 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,1650 H 6,16 1,02AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4766 0,1030 H 8,30 0,85ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,27

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,27

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE LAVATÓRIO3820 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

16,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA REAPROVEITAMENTO.7121 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO (GUIA)1 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,0500 H 8,30 0,42OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE MICTÓRIO DE LOUÇA4416 IOPES Clarice Friggi Tavares

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

19,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE PAINÉIS PANORÂMICOS E/OU PAINÉIS DIVISÓRIOS8929 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

20,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE PAINEL DE VIDRO LISO, CONF. PROJETO8661 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

532 0,5000 H 13,89 6,95VIDRACEIRO 30/10/22 SINAPI Inês13,89 13,89 13,89

15,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE RODAPÉ DE GRANITO OU MÁRMORE7671 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,0270 H 8,30 0,22OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2700 H 6,16 1,66AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE TANQUE, SEM REAPROVEITAMENTO.7446 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

16,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE TELHA ONDULADA EM COBERTURA4306 SINAPI Andrea Carla de Castro Kling

541 0,2000 H 9,78 1,96OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

657 0,3500 H 6,16 2,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

9,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE TORNEIRA E REGISTROS87 IOPES Inesmara Loyola Tessari

541 0,2500 H 9,78 2,45OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

9,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PAREDE E PISO, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA7447 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3000 H 6,16 1,85AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

9,91

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE ARREMATES E TAMPONAMENTO.126 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1267 1,0000 UN 6,81 6,81CAP OU PLUG EM PVC DE 50MM 30/06/22 SINAPI Daniel6,81 6,81 6,81

831 0,0050 L 64,96 0,32SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0070 KG 72,33 0,51ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

52,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 60,04

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE VASO SANITÁRIO.8333 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

16,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 13 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA8417 PINI Marcos Joel Littig

4 0,2900 H 7,00 2,03AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2900 H 8,30 2,41ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

10,14

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 10,14

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

SUPER ESTRUTURA4

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPÓXI BICOMPONENTE, REF. SIKADUR 319091 SEINFRA Jonatas Felipe Cândido da Silva

5949 1,0200 KG 112,95 115,21SIKADUR 31 (BICOMPONENTE) 29/11/22 PRÓPRIA Jonatas112,95 112,95 112,95 29/11/22 29/11/22

997 0,8000 H 8,30 6,64OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

15,16

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 130,37

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO, COM PONTALETES (8.0 X 8.0 CM)8462 PINI Clarice Friggi Tavares

4 0,0800 H 7,00 0,56AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

588 0,0400 KG 18,51 0,74PREGO 18x30 30/06/22 IOPES Inês18,51

5010 2,5000 M 14,76 36,90PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM 30/09/22 IOPES Casagran14,76

5086 0,3600 M 19,77 7,12SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X 8.0 CM 30/09/22 IOPES Clarice19,77

5003 1,3000 M2 51,13 66,47TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

997 0,3200 H 8,30 2,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,35

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 118,58

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - 12MM9046 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

4665 0,1500 KG 18,51 2,78PREGO 18x27 30/09/22 IOPES Inês18,51

4 1,3000 H 7,00 9,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,3000 H 8,30 10,79OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

264 0,1000 L 12,35 1,24DESMOLDANTE PARA FORMAS 30/09/22 IOPES Inês12,35

5002 1,5300 M 7,52 11,51SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

160 0,4300 M2 54,25 23,33CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 30/07/22 IOPES Marcelo54,25

45,42

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 84,28

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA DE ARMADURA CA - 50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 

6.3 A 10.00 MM

6543 IOPES Clarice Friggi Tavares

5004 1,1000 KG 7,76 8,54AÇO CA - 50 DE 8 MM 30/09/22 IOPES Inês7,76

4 0,0800 H 7,00 0,56AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,0800 H 8,30 0,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

14 0,0200 KG 21,21 0,42ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

2,79

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 

A 7.00 MM

6542 IOPES Clarice Friggi Tavares

338 1,1000 KG 9,43 10,37FERRO C.A. 60 - 5 mm 30/06/22 IOPES Inês9,43

4 0,0700 H 7,00 0,49AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,0700 H 8,30 0,58OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

14 0,0200 KG 21,21 0,42ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

2,45

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,24

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 25 MPA( 5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

8842 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

40 0,4011 M3 143,10 57,40BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

41 0,4011 M3 143,10 57,40BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

822 0,7497 HO 42,84 32,12BETONEIRA 320 L (E301) 30/06/22 IOPES Inês42,84

657 14,7000 H 6,16 90,55AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4955 0,6594 M3 132,50 87,37AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

997 5,2500 H 8,30 43,58OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

189 418,9500 KG 0,61 255,56CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

306,26

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 796,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAREDE E PAINÉIS5

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:8, JUNTAS 12mm, ESPESSURA DAS PAREDES S/REVESTIMENTO 

20cm

6639 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

5120 47,0000 UN 1,34 62,98BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 10X20X20cm - PRAÇA VITÓRIA 30/09/22 IOPES Dirce1,34

189 5,7800 KG 0,61 3,53CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

657 1,8400 H 6,16 11,33AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0401 M3 132,50 5,32AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

142 1,4960 KG 0,80 1,20CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

54,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 127,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12mm E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIM. 10cm 

(BLOCO COMPRADO NA PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

6002 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

142 0,5280 KG 0,80 0,42CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

657 1,1200 H 6,16 6,90AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 2,0400 KG 0,61 1,24CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

3127 25,0000 UN 1,34 33,50BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA 30/09/22 IOPES Marcelo1,34

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0142 M3 132,50 1,88AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

34,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ALVENARIA EM BLOCO SICAL 10 X 30 X 60 cm, ESP. 10 cm.7753 PINI Clarice Friggi Tavares

541 0,3200 H 9,78 3,13OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

142 1,0109 KG 0,80 0,81CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

189 1,0109 KG 0,61 0,62CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

16 0,0076 M3 153,33 1,17AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

657 0,3800 H 6,16 2,34AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4476 5,5600 UN 16,65 92,57BLOCO SICAL 10X30X60 cm 29/11/22 PRÓPRIA Marcelo16,65 16,65 16,65 29/11/22 29/11/22

12,49

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 107,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL.7324 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4938 1,0000 M2 32,11 32,11INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX EM PAINEL CEGO, MIO 12/12/22 PRÓPRIA Dirce32,11 32,11 32,11 12/12/22 12/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 32,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA, COM TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5X25CM,  EM PAREDE 

DRYWALL

9171 SINAPI Clarice Friggi Tavares

997 0,0848 H 8,30 0,70OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,0212 H 6,16 0,13AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6127 1,1000 M 27,50 30,25TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, AN 30/10/22 SINAPI27,50 27,50 27,50

1287 7,6367 UN 0,27 2,06PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

1,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 34,21

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE PAINEL PANORÂMICO  A SER FORNECIDO PELO BANCO OU 

EXISTENTE NO LOCAL

3948 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 18 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 115/90, COMPOSTA POR CHAPA  ST (STANDART) ESP.: 

12,5 MM DE CADA LADO DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 40CM, CONFORME PROJETO.

7921 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

1287 2,0000 UN 0,27 0,54PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

4453 3,0000 M 0,31 0,93FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 30/10/22 SINAPI Clarice0,31 0,31 0,31

4448 0,8000 M 10,13 8,11PERFIL GUIA 90, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA EST 12/01/22 SINAPI Dirce10,61 9,66 10,13 12/01/22 12/01/22

4452 0,9000 KG 3,51 3,16MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

657 0,1700 H 6,16 1,05AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6324 0,8000 M 4,24 3,39FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PARE 09/09/22 PRÓPRIA Jonatas4,24 4,36 4,12 09/09/22 09/09/22

6073 0,7900 M 2,81 2,22FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4450 39,0000 UN 0,11 4,29PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

997 0,7000 H 8,30 5,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4447 3,4000 M 11,43 38,86PERFIL MONTANTE 90, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PAR 31/08/22 SINAPI Jonatas11,43 11,43 11,43 31/08/22 31/08/22

6072 0,0400 CT 47,05 1,88PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 30/10/22 SINAPI Jonatas47,05 47,05 47,05

2440 2,1000 M2 20,28 42,59PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

15,66

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 121,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA  STANDARD ESP.: 12,5 

MM SOMENTE NA FACE EXTERNA DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM, CONFORME 

PROJETO.

9144 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

997 0,3636 H 8,30 3,02OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4225 0,8000 M 8,26 6,61PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 30/10/22 SINAPI Jonatas8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22

657 0,0909 H 6,16 0,56AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4452 0,4500 KG 3,51 1,58MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

6073 0,7407 M 2,81 2,08FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4226 2,5000 M 9,37 23,43PERFIL MONTANTE, FORMATO C, AÇO ZINCADO ( M70 70MM) 30/10/22 SINAPI Dirce9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22

2581 0,8000 M 6,07 4,86FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PARE 15/12/22 SINAPI Dirce5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22

2440 1,0500 M2 20,28 21,29PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

4450 14,5000 UN 0,11 1,60PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

1287 2,0000 UN 0,27 0,54PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

6072 0,0243 CT 47,05 1,14PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 30/10/22 SINAPI Jonatas47,05 47,05 47,05

4453 1,5000 M 0,31 0,47FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 30/10/22 SINAPI Clarice0,31 0,31 0,31

8,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,77

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 20 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TAPUME DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA POR CHAPA  STANDARD SOMENTE NA FACE 

EXTERNA DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM

9170 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

6072 0,0243 CT 47,05 1,14PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 30/10/22 SINAPI Jonatas47,05 47,05 47,05

4453 1,5000 M 0,31 0,47FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 30/10/22 SINAPI Clarice0,31 0,31 0,31

997 0,3636 H 8,30 3,02OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,0909 H 6,16 0,56AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4452 0,4500 KG 3,51 1,58MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

6073 0,7407 M 2,81 2,08FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4225 0,4000 M 8,26 3,30PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 30/10/22 SINAPI Jonatas8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22

4226 1,2500 M 9,37 11,71PERFIL MONTANTE, FORMATO C, AÇO ZINCADO ( M70 70MM) 30/10/22 SINAPI Dirce9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22

2581 0,8000 M 6,07 4,86FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PARE 15/12/22 SINAPI Dirce5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22

2440 0,7350 M2 20,28 14,91PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

1287 2,0000 UN 0,27 0,54PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

4450 14,5000 UN 0,11 1,60PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

8,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 50,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 21 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

COBERTURA6

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - ETERNIT - ESP. 8 mm6796 IOPES Inesmara Loyola Tessari

5036 1,4200 UN 1,90 2,70PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8x110mm 30/06/22 IOPES Dirce1,90

234 1,4200 UN 0,84 1,19CONJUNTO DE VEDAÇÃO ELÁSTICA 30/06/22 IOPES Inês0,84

3946 1,1500 M2 57,04 65,60TELHA ONDULADA ETERNIT 8 mm 30/06/22 IOPES Inês57,04

4 0,2320 H 7,00 1,62AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2320 H 8,30 1,93OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 77,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO ESP. 8MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA.

6516 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,5940 H 7,00 4,16AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,8370 H 8,30 6,95OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

317 0,0110 M3 8.066,67 88,73MADEIRA PARAJU 10x15 P/ ESTRUTURA  S/ APARELHAMENT 31/05/22 IOPES Inês8.066,67

4896 0,0104 KG 19,40 0,20PREGO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS 30/07/22 IOPES Ayrton19,40

1419 0,0900 L 37,07 3,34CARBOLINEUM (IMUNIZANTE P/ MADEIRA) 30/06/22 IOPES Inês37,07

25,37

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 117,64

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP 1MM, L=50 CM, INSTALADO 

CONFORME PROJETO

9219 PRÓPRIA Marcos Joel Littig

997 1,2500 H 8,30 10,38OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4896 0,1250 KG 19,40 2,43PREGO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS 30/07/22 IOPES Ayrton19,40

6216 1,0300 M 81,76 84,21CHAPA DE ALUMINIO LISO 1MM, L= 50CM 30/11/22 PRÓPRIA Marcos75,99 67,42 71,71 30/11/22 30/11/22

4 1,2500 H 7,00 8,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

43,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 130,31

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 22 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM8663 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

587 0,0700 KG 19,66 1,38PREGO 15 x 15 30/07/22 IOPES Inês19,66

5329 1,0300 M 14,26 14,69CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30CM 31/05/20 IOPES Inês14,26

17,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 33,54

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 23 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS7

ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA - 25 MM X 3/4"341 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

831 0,0040 L 64,96 0,26SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0025 KG 72,33 0,18ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

846 1,0000 UN 17,32 17,32ADAPTADOR COM FLANGES 25 MM 30/07/22 IOPES Inês17,32

4 0,0900 H 7,00 0,63AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

359 0,8000 M 0,13 0,10FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

997 0,0900 H 8,30 0,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,15

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA - 32 MM X 1"342 IOPES Douglas Francisco Cosmo

847 1,0000 UN 25,04 25,04ADAPTADOR COM FLANGES 32 MM 30/07/22 IOPES Inês25,04

831 0,0055 L 64,96 0,36SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,0900 H 8,30 0,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0900 H 7,00 0,63AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0035 KG 72,33 0,25ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

359 1,0000 M 0,13 0,13FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

3,15

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA - 50 MM X 1 1/2"344 IOPES Douglas Francisco Cosmo

831 0,0110 L 64,96 0,71SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0075 KG 72,33 0,54ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1400 H 7,00 0,98AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

359 1,5700 M 0,13 0,20FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

849 1,0000 UN 34,91 34,91ADAPTADOR COM FLANGES 50 MM 30/06/22 IOPES Inês34,91

997 0,1400 H 8,30 1,16OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 41,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 24 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 X 20 MM6701 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,0944 H 8,30 0,78OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0944 H 7,00 0,66AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

3848 0,0315 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

3888 1,0000 UN 0,94 0,94BUCHA REDUÇÃO PVC 25 x 20 mm 30/10/22 SINAPI Dirce0,94 0,94 0,94

3,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DUCHA HIGIÊNICA CROMADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, REFERÊNCIA: DOCOL LINHA GALI538 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

300 1,0000 UN 318,63 318,63DUCHA MANUAL FABRIMAR C/MANG CROM,C/REG P/DUC 30/09/22 IOPES Marcelo318,63

17,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 336,14

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 45 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM8054 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

4694 1,0000 UN 2,38 2,38JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Daniel2,38 2,38 2,38

3848 0,0338 UN 2,26 0,08LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

2 0,0071 KG 72,33 0,51ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1520 H 7,00 1,06AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1520 H 8,30 1,26OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

831 0,0080 L 64,96 0,52SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

5,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 20 MM (1/2")6711 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

865 1,0000 UN 10,30 10,30JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 30/10/22 SINAPI Dirce10,30 10,30 10,30

997 0,1312 H 8,30 1,09OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1312 H 7,00 0,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

3848 0,0315 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 20 MM359 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,1311 H 8,30 1,09OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0291 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

857 1,0000 UN 0,94 0,94JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês0,94 0,94 0,94

831 0,0060 L 64,96 0,39SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0047 KG 72,33 0,34ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1311 H 7,00 0,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM360 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3848 0,0338 UN 2,26 0,08LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

858 1,0000 UN 1,15 1,15JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês1,15 1,15 1,15

831 0,0080 L 64,96 0,52SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0071 KG 72,33 0,51ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1520 H 7,00 1,06AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1520 H 8,30 1,26OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 50 MM363 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

2 0,0165 KG 72,33 1,19ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,2294 H 7,00 1,61AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0220 L 64,96 1,43SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0510 UN 2,26 0,12LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

861 1,0000 UN 7,90 7,90JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês7,90 7,90 7,90

997 0,2294 H 8,30 1,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,01

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM X 

1/2"

6710 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1312 H 7,00 0,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0315 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

3070 1,0000 UN 8,47 8,47	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 30/10/22 SINAPI Inês8,47 8,47 8,47

997 0,1312 H 8,30 1,09OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO9318 SINAPI Jonatas Felipe Cândido da Silva

541 0,1130 H 9,78 1,11OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

2 0,0700 KG 72,33 5,06ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0180 L 64,96 1,17SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

6335 1,0000 UN 72,24 72,24REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 31/08/22 SINAPI Jonatas72,24 72,24 72,24

3848 0,0100 UN 2,26 0,02LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

657 0,1130 H 6,16 0,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4,12

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 82,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 27 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4" - MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR (LINHA 

AQUARIUS) OU DOCOL (LINHA TRIO).

6708 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,6100 H 7,00 4,27AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,6100 H 8,30 5,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

359 0,9400 M 0,13 0,12FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

646 1,0000 UN 99,63 99,63REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4'' COM CANOPLA 30/09/22 IOPES Inês99,63

21,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 121,06

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1500L COM TAMPA, EXCLUSIVE PEÇA 6X16CM PARA APOIO, FLANGES 

E TORNEIRA DE BÓIA

9319 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

997 1,6800 H 8,30 13,94OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4089 1,0000 UN 1.124,74 1.124,74RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA 31/05/22 IOPES Jonatas1.124,74

4890 1,6800 H 7,00 11,76AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON7,00

58,68

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.183,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM7090 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3848 0,0507 UN 2,26 0,11LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4076 1,0000 PÇ 1,90 1,90TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PR 30/10/22 SINAPI Inês1,90 1,90 1,90

831 0,0120 L 64,96 0,78SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0106 KG 72,33 0,77ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,2026 H 7,00 1,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2026 H 8,30 1,68OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,08

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 10,64

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 X 20 MM5430 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

831 0,0105 L 64,96 0,68SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,1887 H 8,30 1,57OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0484 UN 2,26 0,11LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

2 0,0088 KG 72,33 0,64ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

3077 1,0000 UN 6,07 6,07TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 M 30/10/22 SINAPI Inês6,07 6,07 6,07

4 0,1887 H 7,00 1,32AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,60

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO COM BALÃO PLÁSTICO DIAM. 1" (25mm)414 IOPES Clarice Friggi Tavares

359 0,6000 M 0,13 0,08FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

731 1,0000 UN 108,11 108,11TORNEIRA DE BOIA - DIAM. 1" 04/11/21 IOPES Inês108,11

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,3400 H 10,78 3,67OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

13,80

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 121,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 20 MM419 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

777 1,0100 M 3,82 3,86TUBO PVC SOLDÁVEL P/AGUA - 20mm 30/09/22 IOPES Marcelo3,82

2 0,0004 KG 72,33 0,03ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

997 0,0900 H 8,30 0,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0900 H 7,00 0,63AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0002 L 64,96 0,01SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3,15

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM420 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,1200 H 8,30 1,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0004 KG 72,33 0,03ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0002 L 64,96 0,01SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

778 1,0100 M 4,43 4,47TUBO PVC SOLDÁVEL P/AGUA - 25mm 30/09/22 IOPES Inês4,43

4,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 32 MM421 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

779 1,0100 M 9,41 9,50TUBO PVC SOLDÁVEL P/ÁGUA - 32mm 30/09/22 IOPES Inês9,41

997 0,1300 H 8,30 1,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1300 H 7,00 0,91AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0006 KG 72,33 0,04ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0003 L 64,96 0,02SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 50 MM423 IOPES Inesmara Loyola Tessari

781 1,0100 M 17,17 17,34TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 50mm 30/09/22 IOPES Inês17,17

831 0,0005 L 64,96 0,03SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0011 KG 72,33 0,08ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

997 0,2400 H 8,30 1,99OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2400 H 7,00 1,68AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS8

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA - COR BRANCO GELO - REF. CP909 DECA LINHA RAVENA, 

INCLUSIVE ASSENTO

6841 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 2,5500 H 8,30 21,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

884 1,0000 UN 34,77 34,77ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

5021 2,0000 UN 11,33 22,66PARAFUSO CROMADO PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 30/06/22 IOPES Inês11,33

4989 2,0000 UN 0,15 0,30BUCHA PLASTICA 8MM 30/09/22 IOPES Inês0,15

3963 1,0000 UN 442,14 442,14BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA INCLUÍDO ASSENT 30/06/22 IOPES Inês442,14

528 0,1000 KG 13,13 1,31MASSA DE CALAFETAR 31/05/22 IOPES Inês13,13

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4 2,5500 H 7,00 17,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4991 1,0000 UN 54,88 54,88ASSENTO SANIT UNIVERSAL BRANCO - REF TPJ 30/06/22 IOPES Daniel54,88

89,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 645,22

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (REF.: CD01F - 3/6 

LITROS), MARCA DE REF.: DECA LINHA VOGUE PLUS (CÓD. P515) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO 

PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

6557 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

884 1,0000 UN 34,77 34,77ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

1446 2,0000 UN 11,33 22,66PARAFUSO DE LATÃO CROMADO 30/06/22 IOPES Inês11,33

997 2,5500 H 8,30 21,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3661 1,0000 UN 15,73 15,73ANEL DE VEDAÇÃO EM CERA PARA BACIA SANITARIA 30/06/22 IOPES Daniel15,73

19 1,0000 UN 253,13 253,13ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO (AP5017 PARA V 30/11/22 PRÓPRIA Inês249,00 300,80 209,60 30/11/22 30/11/22

4734 1,0000 UN 1.214,30 1.214,30BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS, RE 12/12/22 PRÓPRIA Dirce1.382,90 1.260,00 999,99 30/11/22 14/12/22

4733 1,0000 UN 713,96 713,96CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANIT. DECA REF. CD01F, M 12/12/22 PRÓPRIA Dirce651,90 790,00 699,99 30/11/22 14/12/22

4989 2,0000 UN 0,15 0,30BUCHA PLASTICA 8MM 30/09/22 IOPES Inês0,15

4 2,5500 H 7,00 17,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

89,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.344,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CAIXA GORDURA OU INSPEÇÃO (80x60x60) cm, PAREDES BLOCO CONCR. CHEIO,  Hmax=1m, LASTRO 

CONCR. ESP. 10cm, REVEST. INT. C/CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB., TAMPA EM FERRO FUNDIDO 

60x40cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.

495 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

952 1,5600 KG 6,45 10,06IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 30/09/22 IOPES Inês6,45

657 17,6008 H 6,16 108,42AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,2497 M3 132,50 33,08AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 76,6975 KG 0,61 46,79CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5020 0,3412 KG 6,45 2,20IMPERMEABILIZANTE (SIKA 1) 30/06/22 IOPES Clarice6,45

2 0,0340 KG 72,33 2,46ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0520 L 64,96 3,38SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

5003 0,3300 M2 51,13 16,87TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

40 0,0533 M3 143,10 7,63BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

997 7,8346 H 8,30 65,03OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4665 0,0495 KG 18,51 0,92PREGO 18x27 30/09/22 IOPES Inês18,51

4 1,1698 H 7,00 8,19AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

41 0,0882 M3 143,10 12,62BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

5005 42,0160 UN 2,75 115,54BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês2,75

14 0,0952 KG 21,21 2,02ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

142 5,5096 KG 0,80 4,41CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

341 5,4740 KG 8,68 47,51FERRO C.A. 50 - 8 mm 30/06/22 IOPES Inês8,68

450 1,0000 UN 8,10 8,10CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO P 30/10/22 SINAPI Inês31,33

264 0,1320 L 12,35 1,63DESMOLDANTE PARA FORMAS 30/09/22 IOPES Inês12,35

5002 0,1650 M 7,52 1,24SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

5759 1,0000 UN 313,06 313,06TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM, ARTICULADA 30/06/22 IOPES Marcelo313,06

414,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.044,26

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CUBA DE EMBUTIR INOX Nº 1, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE OU TRAMONTINA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1x1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA

6721 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 1,2500 H 8,30 10,38OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

235 1,0000 UN 354,26 354,26CUBA INOX - N.1 - 46X30X14cm 31/05/22 IOPES Inês354,26

359 0,7500 M 0,13 0,10FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4 1,2500 H 7,00 8,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

893 1,0000 UN 69,64 69,64VÁLVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 30/06/22 IOPES Inês69,64

659 1,0000 UN 138,01 138,01SIFÃO  CROMADO 1" X 1 1/2" 30/09/22 IOPES Inês138,01

2238 0,5000 KG 27,95 13,98MASSA PLÁSTICA 30/09/22 IOPES Inês27,95

43,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 619,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - 40 MM6982 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

428 1,0000 UN 1,72 1,72CURVA 45 GRAUS DE PVC PARA ESGOTO - 40 MM 30/10/22 SINAPI Inês1,72 1,72 1,72

4 0,1270 H 7,00 0,89AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0150 L 64,96 0,97SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0099 KG 72,33 0,72ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

997 0,1270 H 8,30 1,05OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0071 UN 2,26 0,02LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 MM523 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,1926 H 8,30 1,60OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1926 H 7,00 1,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

894 1,0000 UN 36,05 36,05	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PRE 30/10/22 SINAPI Inês36,05 36,05 36,05

6355 2,0000 UN 3,40 6,80ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

6,73

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 55,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 50 MM504 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

5126 2,0000 UN 1,92 3,84ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

449 1,0000 UN 16,02 16,02CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIA 30/10/22 SINAPI Inês16,02 16,02 16,02

4331 0,0500 KG 53,54 2,68PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,1379 H 7,00 0,97AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1379 H 8,30 1,14OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 27,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - 40 MM503 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2 0,0099 KG 72,33 0,72ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4032 1,0000 UN 7,05 7,05CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO P 30/10/22 SINAPI Ayrton7,05 7,05 7,05

473 0,0071 UN 0,90 0,01LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

831 0,0150 L 64,96 0,97SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4 0,1270 H 7,00 0,89AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1270 H 8,30 1,05OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA LONGA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 50 MM6984 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

997 0,1379 H 8,30 1,14OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1379 H 7,00 0,97AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4331 0,0500 KG 53,54 2,68PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

5126 2,0000 UN 1,92 3,84ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

260 1,0000 UN 17,68 17,68CURVA 90º PVC TIGRE SOLDAV P/ESG - DIAM.50mm 30/10/22 SINAPI Inês17,68 17,68 17,68

4,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 29,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 X 50 MM5545 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

5126 1,0000 UN 1,92 1,92ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

6355 2,0000 UN 3,40 6,80ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

4331 0,1400 KG 53,54 7,50PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,2325 H 7,00 1,63AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2325 H 8,30 1,93OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3177 1,0000 UN 28,54 28,54JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 30/10/22 SINAPI Inês28,54 28,54 28,54

8,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JUNÇÃO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 MM6985 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4331 0,1725 KG 53,54 9,24PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4035 1,0000 UN 96,04 96,04JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ES 30/10/22 SINAPI Inês96,04 96,04 96,04

4 0,2568 H 7,00 1,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6355 3,0000 UN 3,40 10,20ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

997 0,2568 H 8,30 2,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 124,46

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JUNÇÃO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 50 MM5433 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,1839 H 7,00 1,29AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1839 H 8,30 1,53OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5126 3,0000 UN 1,92 5,76ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

3074 1,0000 UN 14,50 14,50JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PAR 30/10/22 SINAPI Inês14,50 14,50 14,50

4331 0,0750 KG 53,54 4,02PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

6,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RALO SIFONADO DE PVC C/ GRELHA INOX ROTATIVA (150X150X50) mm4286 IOPES Ayrton Marreiro Lyrio

997 0,9800 H 8,30 8,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

123 1,0000 UN 44,30 44,30CAIXA SIFONADA PVC TIGRE - 150x150x50mm 30/09/22 PRÓPRIA Inês44,30 44,30 44,30 30/09/22 30/09/22

409 1,0000 UN 46,12 46,12TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX ROTATIVA, DE 28/02/22 IOPES Inês46,12

4 0,9800 H 7,00 6,86AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

34,23

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 124,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX8623 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

5285 1,0000 UN 29,58 29,58RALO SIFONADO PVC  100X100X40 MM COM GRELHA INOX 30/06/22 IOPES Ayrton29,58

542 0,9800 H 10,78 10,56OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,9800 H 7,00 6,86AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

39,78

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 69,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TANQUE DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO, DIMENSÕES 550x450mm, CAP. 32L, 

MARCA DE REFERÊNCIA: FRANKE, CASANOVA

4648 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

659 1,0000 UN 138,01 138,01SIFÃO  CROMADO 1" X 1 1/2" 30/09/22 IOPES Inês138,01

5224 1,0000 UN 651,84 651,84TANQUE DE INOX MONOBLOCO 55x45x23cm, REF. 10948 ou 3 14/12/22 PRÓPRIA Dirce649,90 607,11 698,50 14/12/22 12/12/22

893 1,0000 UN 69,64 69,64VÁLVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 30/06/22 IOPES Inês69,64

359 0,7500 M 0,13 0,10FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

2238 0,5000 KG 27,95 13,98MASSA PLÁSTICA 30/09/22 IOPES Inês27,95

4 3,0000 H 7,00 21,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

104,80

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 978,37

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO - 100 MM530 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5200 H 8,30 4,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6355 0,3300 UN 3,40 1,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

4 0,5200 H 7,00 3,64AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

771 1,0100 M 20,05 20,25TUBO PVC SOLDÁVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 30/06/22 IOPES Marcelo20,05

4331 0,0077 KG 53,54 0,41PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

18,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 39,95

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO - 40 MM532 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

831 0,0075 L 64,96 0,49SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0044 KG 72,33 0,32ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,2400 H 7,00 1,68AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2400 H 8,30 1,99OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

773 1,0100 M 6,73 6,80TUBO PVC SOLDÁVEL ESGOTO - DIÂM. 40mm 30/07/22 IOPES Marcelo6,73

8,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO - 50 MM533 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4331 0,0030 KG 53,54 0,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

3613 0,3300 UN 1,98 0,65ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM ( 30/06/22 SINAPI Dirce1,98 1,98 1,98

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4262 1,0100 M 10,71 10,82TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM - TIGRE 30/07/22 IOPES Inês10,71

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES PLUVIAIS28

CAIXA DE AREIA/INSPEÇÃO OU SIFONADA (80x80) cm E Hmax=1m, EM BLOCO CONCRETO CHEIO, ESP. 10 

cm,  LASTRO DE CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60x60cm, REVEST. INTERNO ARG. IMPERM. 

CIM/AREIA 1:3

6973 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

40 0,1580 M3 143,10 22,61BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

5005 57,5800 UN 2,75 158,35BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês2,75

4 2,3730 H 7,00 16,61AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4100 1,0000 UN 480,86 480,86TAMPA MÓVEL DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM 30/11/22 PRÓPRIA Clarice489,77 482,82 469,99 30/11/22 30/11/22

14 0,0720 KG 21,21 1,53ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

189 87,1860 KG 0,61 53,18CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

2520 0,3690 M3 132,50 48,89AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

160 0,3240 M2 54,25 17,58CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 30/07/22 IOPES Marcelo54,25

5003 0,0970 M2 51,13 4,96TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

340 4,2680 KG 12,52 53,44FERRO C.A. 60 - 7 mm 30/06/22 SINAPI Inês12,52 12,52 12,52

997 10,5840 H 8,30 87,85OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 15,8410 H 6,16 97,58AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

142 24,8880 KG 0,80 19,91CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

461,32

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.322,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 45 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM9342 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,1288 H 7,00 0,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

6369 1,0000 UN 37,78 37,78CURVA, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 30/10/22 SINAPI37,78 37,78 37,78

4330 2,0000 UN 3,99 7,98ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

997 0,1288 H 8,30 1,07OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 56,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CURVA 90 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM9338 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,1288 H 7,00 0,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1288 H 8,30 1,07OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

6367 1,0000 UN 50,97 50,97CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 30/10/22 SINAPI50,97 50,97 50,97

4330 2,0000 UN 3,99 7,98ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

4,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 69,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JUNÇÃO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL  - 100 MM9320 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

4035 1,0000 UN 96,04 96,04JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ES 30/10/22 SINAPI Inês96,04 96,04 96,04

4330 3,0000 UN 3,99 11,97ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

997 0,1717 H 8,30 1,43OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4331 0,1725 KG 53,54 9,24PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

657 0,1717 H 6,16 1,06AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5,68

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 122,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RALO TIPO ABACAXI 100MM4634 PINI Ayrton Marreiro Lyrio

407 1,0000 UN 25,15 25,15GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 10 30/07/22 SINAPI Ayrton25,15 25,15 25,15

4 0,1100 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1100 H 8,30 0,91OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,84

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM1487 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4331 0,0077 KG 53,54 0,41PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,5200 H 7,00 3,64AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

771 1,0100 M 20,05 20,25TUBO PVC SOLDÁVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 30/06/22 IOPES Marcelo20,05

6355 0,3300 UN 3,40 1,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

541 0,5200 H 9,78 5,09OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

19,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 41,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO35

PLACA DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO), FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, CONF. PROJETO. (SÍMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 E NT 14 DO 

CORPO DE BOMBEIROS DO ES)

5331 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3417 1,0000 UN 9,87 9,87PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO, PVC ANTI CHA 30/09/22 IOPES Jonatas9,87

657 0,2000 H 6,16 1,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2,81

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,68

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS9

ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 02 ACIONADORES, MODELO PLT 98, MARCA PLATEL7795 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4785 1,0000 UN 1.190,00 1.190,00ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 2 ACIONADORES  - 22/11/22 PRÓPRIA Jofre1.190,00 1.190,00 1.190,00 22/11/22 22/11/22

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.199,09

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARANDELA TIPO TARTARUGA EM PVC COMPLETA, PROTEÇÃO DE VIDRO, COM LÂMPADA LED COMPACTA 

DE 9 W / 127 V, BASE ROSCA (E27)

4006 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

2234 1,0000 UN 89,70 89,70LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SEM LÂMPADA 31/10/22 SINAPI Douglas89,70 89,70 89,70

455 1,0000 UN 10,58 10,58LÂMPADA LED A60 BULBO, BASE E27, REF. STELLATECH/TAS 23/11/22 PRÓPRIA Dirce7,65 9,10 15,00 06/12/22 26/04/21

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 128,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" x 2,40m, CABO DE COBRE NU 6mm2, INCLUSIVE CAIXA DE 

CONCRETO 30x30cm

1798 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 3,2100 H 8,30 26,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 4,5768 H 7,00 32,04AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

657 0,3593 H 6,16 2,21AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

822 0,0207 HO 42,84 0,89BETONEIRA 320 L (E301) 30/06/22 IOPES Inês42,84

4665 0,1470 KG 18,51 2,72PREGO 18x27 30/09/22 IOPES Inês18,51

189 9,8658 KG 0,61 6,02CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5004 1,3340 KG 7,76 10,35AÇO CA - 50 DE 8 MM 30/09/22 IOPES Inês7,76

5157 8,1600 M 10,04 81,93CABO DE COBRE NÚ 6 mm² 30/06/22 IOPES Inês10,04

40 0,0076 M3 143,10 1,09BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

41 0,0178 M3 143,10 2,55BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

42 0,0054 M3 143,10 0,77BRITA N.º 3 30/09/22 IOPES Daniel143,10

2520 0,0180 M3 132,50 2,39AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

411 1,0000 UN 181,29 181,29HASTE COOPERWELD CGW 1624 5/8x2,40M 30/06/22 IOPES Marcelo181,29

997 1,4248 H 8,30 11,83OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5002 0,4900 M 7,52 3,68SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

264 0,3920 L 12,35 4,84DESMOLDANTE PARA FORMAS 30/09/22 IOPES Inês12,35

5003 0,9800 M2 51,13 50,11TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

166,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 514,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABINHO FLEXÍVEL 2,5 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - 750 V6536 IOPES Inesmara Loyola Tessari

1233 1,0200 M 2,73 2,78CABO FLEXÍVEL 2,5 mm² 30/09/22 IOPES Marcelo2,73

4 0,1100 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1100 H 8,30 0,91ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,84

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,62

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CABINHO FLEXÍVEL 4,0 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE.6538 IOPES Jofre Costa Vitalino

542 0,1200 H 10,78 1,29OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

1877 1,0200 M 4,50 4,59CABINHO FLEXÍVEL 4,0 MM2 - PIRELI, SIL,  SIMILAR OU MELH 30/09/22 IOPES Marcelo4,50

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,46

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABINHO FLEXÍVEL 6 mm² - 750 v6095 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

4766 0,1300 H 8,30 1,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3605 1,0200 M 6,79 6,93CABINHO FLEXÍVEL 6 MM² - 750V 30/09/22 IOPES Marcelo6,79

4 0,1300 H 7,00 0,91AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM  PVC 16 mm² - 750V/70ºC616 IOPES Inesmara Loyola Tessari

52 1,0200 M 18,71 19,08CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 16,00 mm² - 75 30/09/22 IOPES Inês18,71

4 0,1600 H 7,00 1,12AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1600 H 8,30 1,33OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE ISOLADO EM  PVC - 10 mm² - 750V/70ºC615 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 0,1400 H 8,30 1,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1400 H 7,00 0,98AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

342 1,0200 M 11,78 12,02FIO COBRE ISOLADO 750V - 10 mm2 30/09/22 IOPES Marcelo11,78

4,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SEÇÃO 25 mm² - ISOLAMENTO 1KV621 IOPES Marcelo Ramos Pinto

56 1,0200 M 30,74 31,35CABO COBRE ISOLADO 1000 V 25 mm² 30/09/22 IOPES Marcelo30,74

542 0,1700 H 10,78 1,83OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,1700 H 7,00 1,19AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 38,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE NÚ, 25 mm²634 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,1700 H 7,00 1,19AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2651 1,0200 M 30,70 31,31CABO DE COBRE NÚ, 25 mm² 30/09/22 IOPES Inês30,70

541 0,1700 H 9,78 1,66OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

6,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 37,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO PP 3 X 2,5  mm²1780 IOPES Luiz Carlos Casagrande

4766 0,1100 H 8,30 0,91ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1880 1,0200 M 11,72 11,95CABO PP 3 x 2,5 mm² 31/10/22 IOPES Marcelo11,72

4 0,1100 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3,84

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,79

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO PP 3 X 4,00MM²8481 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1200 H 8,30 1,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5106 1,0200 M 17,36 17,71CABO PP 3X4,00mm2 30/09/22 IOPES Marcelo17,36

4,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CABO PP 3 X 6MM²8815 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

997 0,1200 H 8,30 1,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5522 1,0200 M 19,03 19,41CABO PP 3 X 6,00MM² 23/11/22 PRÓPRIA Ayrton16,50 25,50 15,10 02/05/22 06/12/22

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DE ALUMÍNIO 4 X 4 X 6"1884 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2660 1,0000 UN 23,15 23,15CAIXA DE ALUMÍNIO 4 X 4 X 6" 27/04/22 PRÓPRIA Marcelo29,69 23,50 16,27 23/11/22 09/05/22

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 31,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DE DERIVAÇÃO OCTOGONAL723 SINAPI Jofre Costa Vitalino

4 0,1430 H 7,00 1,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1430 H 8,30 1,19ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1144 1,0000 UN 8,81 8,81CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL,EM PVC, DE 4X4" 31/10/22 SINAPI Marcelo8,81 8,81 8,81

4,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DE PVC 4X2"736 IOPES Inesmara Loyola Tessari

103 1,0000 UN 3,58 3,58CAIXA DE PVC 4x2" 30/09/22 IOPES Marcelo3,58

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1500 H 8,30 1,25ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5,25

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CAIXA DE PVC 4x4"459 IOPES Jofre Costa Vitalino

1178 1,0000 UN 3,97 3,97CAIXA DE PVC 4" x 4" 30/09/22 IOPES Marcelo3,97

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DURALUMÍNIO 20 X 20  cm - MOFERPLAST1845 IOPES Ayrton Marreiro Lyrio

4766 1,2500 H 8,30 10,38ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,2500 H 7,00 8,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

121 1,0000 UN 60,96 60,96CAIXA PASSAGEM 20X20 CM DE 30/09/22 IOPES Marcelo60,96

43,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 104,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DURALUMÍNIO 30 X 30  cm - MOFERPLAST1810 IOPES Marcelo Ramos Pinto

542 1,5000 H 10,78 16,17OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

118 1,0000 UN 90,53 90,53CAIXA PASSAGEM CH18 C/ TAMPA  PARAF. 300X300X120MM C 30/09/22 IOPES90,53

60,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 151,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CONDULETE DE 3/4", INCLUSIVE TAMPA719 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,2630 H 8,30 2,18ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

233 1,0000 UN 19,43 19,43CONDULETE  DE ALUMINIO 'T' 3/4" 30/09/22 IOPES Marcelo19,43

4984 3,0000 UN 0,70 2,10ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 30/09/22 IOPES Daniel0,70

4983 3,0000 UN 1,18 3,54BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 30/10/22 SINAPI Daniel1,18 1,18 1,18

4,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CONDULETE DE ALUMÍNIO DIAM 2", INCLUSIVE TAMPA8345 PINI Marcelo Ramos Pinto

4636 1,0000 UN 59,84 59,84CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" 31/10/22 SINAPI Jofre59,84 59,84 59,84 31/10/22 31/10/22

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,6000 H 8,30 4,98OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 80,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA4567 IOPES Marcelo Ramos Pinto

2588 1,0000 UN 449,84 449,84DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA 30/09/22 IOPES Marcelo449,84

4766 2,0000 H 8,30 16,60ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

69,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 519,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN6108 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3618 1,0000 UN 31,88 31,88DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN CURVA C - 6KA 30/09/22 IOPES Marcelo31,88

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A1796 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

269 1,0000 UN 53,91 53,91DISJUNTOR  BIPOLAR 10A, CURVA C, NORMA DIN 31/10/22 SINAPI Marcelo53,91 53,91 53,91 31/10/22 31/10/22

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 74,87

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DISJUNTOR MONOPOLAR DIN  DE 10 A  32A636 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,3000 H 8,30 2,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

284 1,0000 UN 8,78 8,78DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 10 A 32A 30/09/22 IOPES8,78

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,26

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NORMA DIN6896 IOPES Jofre Costa Vitalino

3988 1,0000 UN 58,23 58,23DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NOR 30/09/22 IOPES Ayrton58,23

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,9000 H 8,30 7,47OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 89,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 80A GE NORMA DIN.4889 IOPES Marcelo Ramos Pinto

2726 1,0000 UN 180,87 180,87MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V 30/09/22 IOPES Ayrton180,87

4766 0,9000 H 8,30 7,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 212,31

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 01 POLO, 275VCA, CORRENTE DE SURTO 

MÁXIMA 60KA, MARCA CLAMPER, STECK OU SCHNEIDER.

8495 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

5131 1,0000 UN 125,72 125,72DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), 01 POL 23/11/22 PRÓPRIA Marcelo134,30 148,00 94,85 09/05/22 06/12/22

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 2,0000 H 8,30 16,60ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

69,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 195,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ELETROCALHA E TAMPA PERFURADAS 150 X 100 MM E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO. A ELETROCALHA 

DEVERÁ TER DIVISÃO INTERNA.

6506 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

2097 1,0000 M 49,03 49,03ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo56,00 48,33 42,75 23/11/22 06/12/22

4766 0,5500 H 8,30 4,57ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,5500 H 7,00 3,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4907 1,0000 M 41,64 41,64TAMPA PERFURADA PARA ELETROCALHA 150X100MM 30/09/22 IOPES Marcelo41,64

19,22

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 109,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM CHAPA 18, COM DIVISÃO INTERNA, COM VIROLA/ABA, SUPORTE 

VERTICAL E JUNÇÃO INTERNA

8992 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

5835 0,3300 PÇ 213,89 70,58ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM CHAPA 18 C/ A 06/12/22 PRÓPRIA Marcelo145,37 251,29 245,00 23/11/22 06/05/22

5678 2,0000 UN 0,15 0,30ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO 1/4" 31/07/22 IOPES Jofre0,15 0,16 0,16

5840 0,8300 UN 8,92 7,40JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100MM 31/07/22 IOPES Marcelo8,92 0,00 0,00

4766 0,6500 H 8,30 5,40ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5677 1,2000 M 7,34 8,81BARRA ROSCADA EM AÇO 1/4", COMPRIMENTO 1M, BICROM 23/11/22 PRÓPRIA Jofre5,66 8,20 7,34 09/05/22 09/05/22

5694 0,3300 PÇ 57,50 18,98DIVISÓRIA INTERNA PARA ELETROCALHA 100X3000MM 23/11/22 PRÓPRIA Jofre46,00 63,50 63,00 27/04/22 06/05/22

5841 0,8300 UN 15,11 12,54SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM 31/07/22 IOPES Marcelo15,11 0,00 0,00

5688 2,0000 UN 1,12 2,25CHUMBADOR JAQUETA E CONE DE AÇO 1/4" 23/11/22 PRÓPRIA Jofre1,55 0,93 0,89 09/05/22 09/05/22

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 143,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA #20MM 3/4''8537 PINI Marcelo Ramos Pinto

657 0,4500 H 6,16 2,77AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1374 1,0500 M 31,25 32,81ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4" 22/11/21 PRÓPRIA Marcelo31,25 31,25 31,25 22/11/21 22/11/21

997 0,4500 H 8,30 3,74OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

14,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 47,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ELETRODUTO PVC RÍGIDO  COM CONEXÕES DIÂMETRO. 1"1854 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,4500 H 7,00 3,15AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

303 1,1000 M 8,62 9,48ELETRODUTO DE 1" PVC RIGIDO ROSQ. 30/09/22 IOPES Marcelo8,62

15,72

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO PVC RÍGIDO COM CONEXOES DIÂM. 2"584 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,7000 H 7,00 4,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,7000 H 8,30 5,81ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

306 1,1000 M 19,36 21,30ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. DE 2" - TIGRE 30/09/22 IOPES Marcelo19,36

24,46

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 45,76

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 3"(85mm)578 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

307 1,1000 M 41,29 45,42ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂM.  3" (85mm), 30/06/22 IOPES Inês41,29

34,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 80,35

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 10A E 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 20A, PADRÃO BRASIL, 

CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - MARCA PIAL PLUS

8889 Marcelo Ramos Pinto

4519 1,0000 UN 29,20 29,20TOMADA PADRÃO BRASIL 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPE 30/09/22 IOPES Inês29,20

4912 1,0000 UN 7,41 7,41ESPELHO 4X2" COM SUPORTE 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

4 0,4200 H 7,00 2,94AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,4200 H 8,30 3,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4428 1,0000 UN 8,96 8,96MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA 2P+T, PADRÃO BRASIL, 10 A 30/10/22 SINAPI Marcelo8,96 8,96 8,96

14,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 60,24

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - 

MARCA PIAL PLUS

6943 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4912 1,0000 UN 7,41 7,41ESPELHO 4X2" COM SUPORTE 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4911 1,0000 UN 26,48 26,48MÓDULO COM TOMADA ELÉTRICA 2P+T FÊMEA 30/09/22 IOPES Marcelo26,48

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 42,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 20A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - 

MARCA REF. PIAL PLUS

6944 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,3400 H 8,30 2,82ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4519 1,0000 UN 29,20 29,20TOMADA PADRÃO BRASIL 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPE 30/09/22 IOPES Inês29,20

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

11,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 48,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO 4X4" PARA 02 TOMADAS 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - 

MARCA PIAL PLUS

7049 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4914 1,0000 UN 15,91 15,91ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MÓDULOS 30/09/22 IOPES Marcelo15,91

4766 0,4200 H 8,30 3,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,4200 H 7,00 2,94AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4911 2,0000 UN 26,48 52,96MÓDULO COM TOMADA ELÉTRICA 2P+T FÊMEA 30/09/22 IOPES Marcelo26,48

14,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 83,54

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4x2"5201 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

657 0,1000 H 6,16 0,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2912 1,0000 UN 5,57 5,57ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4 X 2 06/12/22 PRÓPRIA Jofre5,85 5,90 4,97 23/11/22 06/05/22

1,41

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ESPELHO PARA DUAS TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOBILIÁRIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SÉRIE 

200

9157 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6101 1,0000 UN 11,48 11,48MINI ESPELHO DE MOBILIÁRIO PARA DOIS MÓDULOS 21/11/22 PRÓPRIA Jofre8,80 14,16 11,48 02/05/22 02/05/22

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO PARA UMA TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOLILIÁRIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SÉRIE 109159 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6102 1,0000 UN 7,61 7,61MINI ESPELHO DE MOBILIÁRIO PARA UM MÓDULO 21/11/22 PRÓPRIA Jofre5,49 9,72 7,61 02/05/22 21/11/22

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA (ELETROIMA) PARA PORTA DE VIDRO/PÓRTICO DE ALUMÍNIO - 

AUTOATENDIMENTO, COMPLETA DE BOTOEIRA, ELETROÍMÃ, FONTE E SUPORTE COM PUXADOR.

7740 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

5456 1,0000 UN 316,88 316,88ATM FONTE MEDIA P/ATM "GABINETE + PLACA ATM + FONTE" 02/05/22 PRÓPRIA Daniel303,00 337,57 310,08 10/05/22 19/05/22

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5455 1,0000 UN 147,27 147,27SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA TIPO ELETROÍM 02/05/22 PRÓPRIA Daniel147,00 147,55 147,27 10/05/22 10/05/22

4460 1,0000 UN 219,28 219,28FECHADURA ELETROIMA, FORÇA DE TRAÇÃO 150Kgf 26/08/22 PRÓPRIA Marcelo219,28 219,28 219,28 26/08/22 26/08/22

542 2,0000 H 10,78 21,56OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

81,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 764,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO8906 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4766 0,5000 H 8,30 4,15ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5870 1,0200 M 65,49 66,80FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 07/12/22 PRÓPRIA Jofre69,17 62,00 65,30 24/11/22 24/11/22

17,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 84,27

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PERFIL LINEAR SEGMENTO DUPLO NA COR BRANCA COM 6CM DE 

ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.

9024 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6076 2,0000 M 6,08 12,16PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 31/10/22 SINAPI Jonatas6,08 6,08 6,08

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5869 1,0200 M 259,59 264,79PERFIL LINEAR  PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA COM SEGMEN 24/11/22 PRÓPRIA João Gabr264,11 318,67 196,00 07/12/22 23/11/22

6077 2,0000 UN 2,29 4,58PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 30/10/22 SINAPI Jonatas2,29 2,29 2,29

5870 2,0000 M 65,49 130,98FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 07/12/22 PRÓPRIA Jofre69,17 62,00 65,30 24/11/22 24/11/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 440,46

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PERFIL LINEAR SEGMENTO SIMPLES NA COR BRANCA COM 2,8CM DE 

ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.

9025 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6077 2,0000 UN 2,29 4,58PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 30/10/22 SINAPI Jonatas2,29 2,29 2,29

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6076 2,0000 M 6,08 12,16PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 31/10/22 SINAPI Jonatas6,08 6,08 6,08

5870 2,0000 M 65,49 130,98FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 07/12/22 PRÓPRIA Jofre69,17 62,00 65,30 24/11/22 24/11/22

5871 1,0700 M 145,49 155,67PERFIL LINEAR  PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA COM SEGMEN 24/11/22 PRÓPRIA Jofre120,87 163,60 152,00 07/12/22 23/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 331,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 2325, 

CONTENDO LÂMPADA LED PAR 20, 6W.

8979 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5815 1,0000 UN 899,22 899,22ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 27/04/22 PRÓPRIA Jofre926,90 941,76 829,00 07/12/22 24/11/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5816 1,0000 UN 35,55 35,55LÂMPADA LED REF STELLA, MODELO PAR20, FACHO 40º, FL 07/12/22 PRÓPRIA Jofre41,76 36,90 28,00 24/11/22 23/11/22

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 962,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 209045 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,7000 H 8,30 5,81ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,7000 H 7,00 4,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5896 1,0000 UN 54,27 54,27CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 27/04/22 PRÓPRIA Marcelo74,00 42,14 46,66 23/11/22 06/05/22

24,46

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 78,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 127VA9152 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,9000 H 8,30 7,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6095 1,0000 UN 103,90 103,90CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 23/11/22 PRÓPRIA Jofre110,00 83,40 118,30 27/04/22 02/05/22

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 135,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR MODULAR 2NA 25A9153 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,9000 H 8,30 7,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6096 1,0000 UN 286,22 286,22CONTATOR MODULAR 2NA 25A 30/11/22 PRÓPRIA Jofre278,32 278,32 278,32 30/11/22 30/11/22

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 317,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A8980 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5821 1,0000 UN 105,88 105,88DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A 06/05/22 PRÓPRIA Jofre130,00 93,75 93,90 27/04/22 24/11/22

8,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 114,41

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 180W 15A9067 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5920 1,0000 M 128,42 128,42DRIVER BIVOLT 12V 180W 15A 07/12/22 PRÓPRIA Jofre144,00 112,25 129,00 27/04/22 23/11/22

8,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 136,95

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A8981 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5820 1,0000 UN 62,00 62,00DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A 06/12/22 PRÓPRIA Jofre73,20 56,80 56,00 24/11/22 23/11/22

8,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 70,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, REF. SLEI-03-CT, FABR. 

SENSOR LIGHT, SISTEMA A TRÊS FIOS COM TECLA.

1974 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

843 1,0000 PÇ 35,28 35,28INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, REF. SLEI-03-C 06/12/22 PRÓPRIA Marcelo36,25 35,00 34,60 23/11/22 23/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 63,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED QUADRADO 18W DE EMBUTIR9026 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5872 1,0000 M 71,08 71,08PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 18W 07/12/22 PRÓPRIA Jofre77,85 69,40 66,00 24/11/22 23/11/22

4766 0,8500 H 8,30 7,06ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8500 H 7,00 5,95AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

29,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 100,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE SOBREPOR RETANGULAR 17 MM COM DIFUSOR LEITOSO 

E COM UMA FITA LED 9,6W/M, 3000K.  REF MARCA MISTER LED OU SIMILAR.

8987 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5825 1,0700 M 185,87 198,88PERFIL SOBREP ALUM EXTRUD ANOD C/DIF POLICARB LEIT 24/11/22 PRÓPRIA Jofre196,00 187,60 174,00 07/12/22 23/11/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 226,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT ANGULAR 25°, REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR16 25º 

STH8970BR, CONTENDO LÂMPADA LED DICROICA, REF STELLA,  FACHO 36º, FLUXO 525LM.

8978 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5810 1,0000 UN 32,47 32,47LÂMPADA LED DICROICA, REF STELLA, MODELO STH8536/27 07/12/22 PRÓPRIA João Gabr32,52 28,00 36,90 23/11/22 24/11/22

5814 1,0000 UN 88,26 88,26SPOT ANGULAR REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR1 06/12/22 PRÓPRIA Jofre74,78 94,00 96,00 24/11/22 23/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 148,68

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DE SOBREPOR, EM ALUMÍNIO, COM CANOPLA COM 1 LÂMPADA 

PAR20, 5,5W, REF.:IN55635, LISSE II, NEWLINE.

9022 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5808 1,0000 UN 38,29 38,29LÂMPADA LED PAR20 5,5W, REF STELLA, MODELO STH9020/, 27/04/22 PRÓPRIA Jofre49,20 37,68 28,00 24/11/22 23/11/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5865 1,0000 UN 176,88 176,88SPOT PAR20 COM CANOPLA BRANCA REF STELLA 07/12/22 PRÓPRIA Jofre183,32 173,90 173,42 27/04/22 29/04/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 243,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DIRECIONÁVEL, REF STELLA, MODELO SQUARE GHOST PAR20 

STH8950BR, CONTENDO LÂMPADA LED, REF STELLA, MODELO PAR20 6W, FACHO 25º, FLUXO 540LM, 

TEMPERATURA DE COR, CONFORME PROJETO.

8974 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5808 1,0000 UN 38,29 38,29LÂMPADA LED PAR20 5,5W, REF STELLA, MODELO STH9020/, 27/04/22 PRÓPRIA Jofre49,20 37,68 28,00 24/11/22 23/11/22

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5807 1,0000 UN 113,94 113,94SPOT DIRECIONÁVEL EMBUTIDO, REF. STELLA, MODELO SQ 27/04/22 PRÓPRIA Jofre97,65 118,17 126,00 24/11/22 23/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 180,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E QUADROS (ETIQUETA = 30CM) COM USO DE 

ROTULADORA BROTHER T80 OU EQUIVALENTE.

1882 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

4766 0,0200 H 8,30 0,17ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4923 0,0500 UN 72,95 3,65REFIL PARA ROTULADORA PT 80 - 8MTS 02/05/22 PRÓPRIA Marcelo66,00 79,90 72,95 26/08/22 26/08/22

0,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS, COMPLETO598 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,4200 H 7,00 2,94AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

418 2,0000 UN 19,47 38,94INTERRUPTOR  1 TECLA 30/09/22 IOPES Marcelo19,47

4766 0,4200 H 8,30 3,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

14,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 61,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRÊS TECLAS, COMPLETO599 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,5800 H 7,00 4,06AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

418 3,0000 UN 19,47 58,41INTERRUPTOR  1 TECLA 30/09/22 IOPES Marcelo19,47

4766 0,5800 H 8,30 4,81ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

20,26

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 86,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES, COMPLETO648 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

418 1,0000 UN 19,47 19,47INTERRUPTOR  1 TECLA 30/09/22 IOPES Marcelo19,47

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,97

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A9003 IOPES Marcelo Ramos Pinto

5848 1,0000 UN 105,42 105,42INTERRUPTOR DR 40A 30MA TETRAPOLAR 06/12/22 PRÓPRIA Marcelo90,25 120,59 105,42 23/11/22 06/12/22

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 126,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS, COM PLACA 4X2"6214 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3700 1,0000 UN 23,06 23,06INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS 30/09/22 IOPES Inês23,06

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

541 0,3400 H 9,78 3,33OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

13,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 43,50

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S, BIVOLT, DESIGN TIPO FABRICANTES OUROLUX (COD 01994), 

GOLDEN (7559082), AVANT OU EQUIVALENTE.

7650 SINAPI Inesmara Loyola Tessari

4766 0,1775 H 8,30 1,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0748 H 7,00 0,52AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4399 1,0000 UN 22,36 22,36LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATE 31/10/22 SINAPI Marcelo22,36 22,36 22,36 31/10/22 31/10/22

4,55

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LUMINARIA EMBUTIR COMPLETA, CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM 

ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, 2 LÂMP. LED TUBULARES DE 18W/127V, LUZ BRANCA FRIA, FAB. 

STELLATECH,  SOQ. ANTIVIB., REF. CAA01-E232 LUMICENTER OU EQ., DIM.AP. 0,31x1,25m

6161 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4766 1,0000 H 8,30 8,30ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

457 2,0000 UN 19,64 39,28LÂMPADA TUBULAR LED, 120cm, 18W, LUZ BRANCA FRIA (6. 30/09/22 IOPES Dirce19,64

475 1,0000 UN 218,63 218,63LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA, REFL 23/11/22 PRÓPRIA Dirce220,00 190,00 245,90 23/11/22 24/11/22

34,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 292,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MÓDULO USB SAÍDA 5V-ENTRADA 110/220V9154 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,3400 H 8,30 2,82ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6098 1,0000 UN 139,90 139,90TOMADA USB BIVOLT 1,5A BRANCO ILUS SIEMENS 30/11/22 PRÓPRIA Jofre139,90 139,90 139,90 30/11/22 30/11/22

11,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 151,77

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM (HxLxP), CONTENDO PLACA DE ACRÍLICO, ISOLADORES, 

CANALETA DE PVC 80X50CM COM RASGOS, BARRAMENTO PARA 125A, 100A, NEUTRO E FASE, 

INSTALADOS CONFORME PROJETO.

8315 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 6,0000 H 8,30 49,80ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4161 1,0000 UN 987,70 987,70QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 30/11/22 PRÓPRIA Marcelo987,70 987,70 987,70 30/11/22 30/11/22

4 6,0000 H 7,00 42,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6104 1,0000 UN 463,53 463,53KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS +  BARR 13/05/22 PRÓPRIA Jofre457,84 472,75 460,00 06/12/22 23/11/22

209,61

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.660,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

QUADRO DE COMANDO, DIM. 1000X600X250MM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A, BARRAS 1 1/2" 

X 1/4", PROTEÇÃO EM PLACA DE ACRÍLICO E ISOLADORES PARA DISJUNTOR GERAL E DE PROTEÇÃO.

7895 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 6,5000 H 8,30 53,95ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6104 1,0000 UN 463,53 463,53KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS +  BARR 13/05/22 PRÓPRIA Jofre457,84 472,75 460,00 06/12/22 23/11/22

4 6,5000 H 7,00 45,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2764 1,0000 UN 1.486,21 1.486,21QUADRO DE DISTRIB.,  EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO P/ 56 30/09/22 IOPES Inês1.486,21

227,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.176,81

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

QUADRO DE SOBREPOR 380 X 480 X 170 mm - CEMAR, CONTENDO TRILHO4865 IOPES Marcelo Ramos Pinto

2703 1,0000 UN 497,96 497,96QUADRO DE SOBREPOR DIM. 380 X 480 X 170  - CEMAR 30/09/22 IOPES Marcelo497,96

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 2,0000 H 8,30 16,60ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

69,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 567,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO8923 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,1500 H 8,30 1,25ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5695 1,0000 UN 5,87 5,87SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 30/09/22 IOPES Jofre5,87

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5,25

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

SEALTUBO DIÂMETRO 3/4" COM CONEXÕES1883 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1937 1,0000 M 9,26 9,26SEAL TUBO DE 3/4" 23/11/22 PRÓPRIA Marcelo8,80 8,78 10,20 13/04/21 26/03/21

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1500 H 8,30 1,25ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5,25

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIWA) 

OU EQ. (1,30m), CURSOR (1 Un), SUPORTE Y (1 Un), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 Un).

8196 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,4000 H 8,30 3,32ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4917 1,0000 UN 0,39 0,39PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

4920 0,0400 UN 51,43 2,06FITA PERFURADA WALSIWA 19MM X 30M 30/09/22 IOPES Marcelo51,43

4918 1,0000 UN 1,49 1,49CURSOR PARA FITA WALSIWA BRAFLEX 30/09/21 IOPES Marcelo1,49

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

13,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,04

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA 300X100MM, GALVANIZADA CH188998 IOPES Jofre Costa Vitalino

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2000 H 8,30 1,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5838 1,0000 UN 149,21 149,21TÊ 90° PARA ELETROCALHA 300X100MM 30/09/9022 IOPES Marcelo149,21

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 156,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100MM CHAPA 189258 PRÓPRIA Joao Gabriel Carrijo Malovin

6254 1,0000 UN 74,12 74,12ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCAL 30/11/22 PRÓPRIA74,12 74,12 74,12 30/11/22 30/11/22

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2000 H 8,30 1,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 81,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 60 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TOMADA E PLUG (MACHO - FÊMEA)721 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1140 1,0000 UN 7,36 7,36TOMADA E PLUG (JUNÇÃO MACHO-FÊMEA) 23/11/22 PRÓPRIA Marcelo7,30 7,62 7,16 27/04/22 02/05/22

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,45

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TOMADA ELÉTRICA 2P+T, PADRÃO BRASIL, PARA MOBILIÁRIO7576 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4361 1,0000 UN 26,48 26,48TOMADA ELÉTRICA 2P+T, PADRÃO BRASIL, PARA MOBILIÁRI 30/09/22 IOPES Inês26,48

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO31

ANEL PARA CABO DE TELEFONE1508 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1101 1,0000 UN 1,74 1,74ANEL PARA CABO DE TELEFONE nº 2 30/09/22 IOPES Marcelo1,74

4766 0,2000 H 8,30 1,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANDEJA FIXA P/ RACK  (2U) COR CINZA TIPO TORRE1988 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,7500 H 7,00 5,25AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,7500 H 8,30 6,23ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1848 1,0000 PÇ 83,08 83,08BANDEJA FIXA P/ RAC ( 2U) COR CINZA - TORRE 30/09/22 IOPES Marcelo83,08

26,21

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 109,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS, PROFUNDIDADE 80 CM.6206 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

3695 1,0000 UN 191,40 191,40BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS 80CM 22/06/22 PRÓPRIA Marcelo200,47 179,00 194,73 13/12/22 28/06/22

4766 0,7500 H 8,30 6,23ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,7500 H 7,00 5,25AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

26,21

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 217,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BLOCO BARGOA 10 PARES ( BER - 10 )2073 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,1600 H 7,00 1,12AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1600 H 8,30 1,33ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2060 1,0000 UN 10,66 10,66BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RÁPIDO CORTE TIPO BARGO 30/11/22 PRÓPRIA Marcelo10,66 10,66 10,66 30/11/22 30/11/22

5,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BLOCO PARA RJ 459155 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6099 1,0000 UN 4,02 4,02BLOCO PARA RJ 45 21/11/22 PRÓPRIA Jofre4,29 3,75 4,02 13/12/22 21/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO PARA TELEFONE CI-50 x 201511 SINAPI Inesmara Loyola Tessari

4 0,1041 H 7,00 0,73AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

903 1,0500 M 16,53 17,36CABO PARA TELEFONE CI 50 x 20 30/09/22 IOPES Marcelo16,53

4766 0,1041 H 8,30 0,86ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,64

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E1757 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,0200 H 8,30 0,17ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0200 H 7,00 0,14AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1856 1,0500 M 2,88 3,02CABO UTP, 4 PARES - CAT 5E 30/09/22 IOPES Marcelo2,88

0,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CERTIFICAÇÃO BIDIRECIONAL DE PONTOS DE REDE LÓGICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO4678 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 1,2000 H 8,30 9,96ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT.5E - AMP1851 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1867 1,0000 PÇ 22,07 22,07CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E - AMP 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo27,54 22,51 16,16 21/11/22 13/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,81

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E - AMP1877 IOPES Inesmara Loyola Tessari

1934 1,0000 UN 1,18 1,18CONECTOR RJ 45 MACHO - AMP 30/09/22 IOPES Marcelo1,18

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,92

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO  COM CONEXÕES DIAM. 3/4"1858 PINI Clarice Friggi Tavares

3148 1,5100 M 5,06 7,64ELETRODUTO PVC RÍGIDO - 3/4" 30/09/22 IOPES Clarice5,06

542 0,1500 H 10,78 1,62OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO DE PAREDE 4x4" CONTENDO SUPORTE PARA 02 MÓDULOS - PIAL PLUS4214 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4914 1,0000 UN 15,91 15,91ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MÓDULOS 30/09/22 IOPES Marcelo15,91

4766 0,0600 H 8,30 0,50ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0600 H 7,00 0,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO DE PVC 4 X 4" CEGO1792 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

1990 1,0000 UN 15,91 15,91ESPELHO CEGO 4X4" DE PVC 30/09/22 IOPES Daniel15,91

4 0,0600 H 7,00 0,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0600 H 8,30 0,50ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ORGANIZADOR DE CABO  HORIZONTAL 1U FECHADO6383 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1854 1,0000 PÇ 24,78 24,78ORGANIZADOR DE CABO UTP (1U) FECHADO. 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo25,90 24,33 24,12 21/11/22 21/11/22

4,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PATCH COARD U/UTP,MULTILAN RJ45, CAT5E (3,00 M)1771 SEINFRA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1000 H 8,30 0,83ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1872 1,0000 PÇ 23,81 23,81PATCH COARD UTP, 4 PARES, MULTILAN RJ45 CAT 5E (3M ) 30/09/22 IOPES Marcelo23,81

4,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PATCH COARD, 4 PARES CAT.6 (2,5 M)8961 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5792 1,0000 PÇ 31,97 31,97PATCH CORD CAT.6 (2,50 M) 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo33,00 30,94 31,97 21/11/22 21/11/22

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 33,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 5E1769 SINAPI Jofre Costa Vitalino

4 6,2000 H 7,00 43,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 6,2000 H 8,30 51,46ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1870 1,0000 PÇ 555,00 555,00PATCH PANEL  24 PORTAS - CAT 5e 30/10/22 SINAPI Jofre555,00 555,00 555,00

216,60

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 771,60

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PATCH PANEL 48 PORTAS1962 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

1977 1,0000 UN 533,63 533,63PATCH PANEL 48 PORTAS  CAT. 5E 30/09/22 IOPES Jofre533,63

4 12,3236 H 7,00 86,27AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 12,3236 H 8,30 102,29ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

430,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 964,15

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PLACA CEGA(1 U)1753 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1852 1,0000 PÇ 10,49 10,49PLACA CEGA (1U) 30/09/22 IOPES Marcelo10,49

4 0,1000 H 7,00 0,70AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1000 H 8,30 0,83ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

9256 SINAPI Joao Gabriel Carrijo Malovin

6251 1,0000 UN 342,69 342,69CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM C 31/03/22 SINAPI342,69 342,69 342,69

4766 1,0430 H 8,30 8,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,0430 H 7,00 7,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

36,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 379,13

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RACK ABERTO 44 U X 19" EM ESTRUT. CHAPA DE AÇO,  COLUNAS E TRAVESSAS, BITOLAS 14 E 11,  COM 

PARAFUSOS DE LATÃO, TIPO TORRE - PINT.  COR CINZA RAL 7032, FIXADO COM PARABOLT, BARRA 

ROSCADA E PORCA

1987 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4389 4,0000 UN 9,18 36,72PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 31/10/22 PRÓPRIA Marcelo10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1986 1,0000 UN 962,28 962,28RACK ABERTO 44U X 19" TIPO TORRE COM GUIA VERTICAL 21/11/22 PRÓPRIA Marcelo703,87 1.117,00 1.065,96 13/12/22 09/05/22

52,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.051,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 66 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS, INSTALADO SOBRE O PISO ELEVADO E FIXADO COM PARABOLT, 

BARRA ROSCADA E PORCA, NO PISO ACABADO.

6208 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

2012 1,5000 H 8,30 12,45TECNICO ESPECIALIZADO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo8,30

3693 1,0000 UN 3.353,00 3.353,00RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS 21/11/22 PRÓPRIA Marcelo3.370,80 4.029,00 2.659,20 13/12/22 13/05/22

4389 4,0000 UN 9,18 36,72PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 31/10/22 PRÓPRIA Marcelo10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22

2009 1,5000 H 7,00 10,50AUXILIAR TÉCNICO ESPECIALIZADO 30/06/22 IOPES Marcelo7,00

52,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.442,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RÉGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19"1990 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1850 1,0000 PÇ 104,80 104,80CALHA PARA 8 TOMADAS FIXAÇÃO PADRÃO  19" - 20A 30/09/22 IOPES Marcelo104,80

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 106,55

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VELCRO PARA ACABAMENTO4356 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

2430 1,0000 M 5,09 5,09VELCRO PARA ACABAMENTO - ROLO 20MM PRETO 30/09/22 IOPES Marcelo5,09

2009 0,1000 H 7,00 0,70AUXILIAR TÉCNICO ESPECIALIZADO 30/06/22 IOPES Marcelo7,00

4766 0,1000 H 8,30 0,83ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÃO MECÂNICA10

CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA, VAZÃO 800 m³/H.6029 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

3558 1,0000 UN 3.363,33 3.363,33CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA, VAZÃO 800 M³/H. 20/07/22 PRÓPRIA Casagran3.620,00 3.970,00 2.500,00 20/07/22 05/09/22

542 4,0000 H 10,78 43,12OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 4,0000 H 7,00 28,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

162,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.525,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CALÇO DE BORRACHA PARA CARGA ATÉ 100 KG8869 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

1398 1,0000 UN 5,78 5,78CALÇOS DE BORRACHA P/ MAQUINA ARCON 20/07/22 PRÓPRIA Casagran9,08 3,28 4,99 20/07/22 20/07/22

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

20,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL DIAM. 32 mm (1)"4070 IOPES Luiz Carlos Casagrande

4 0,4500 H 7,00 3,15AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0005 L 64,96 0,03SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

779 1,5000 M 9,41 14,12TUBO PVC SOLDÁVEL P/ÁGUA - 32mm 30/09/22 IOPES Inês9,41

542 0,4500 H 10,78 4,85OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

2 0,0011 KG 72,33 0,08ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

18,27

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 32,50

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 32 mm, COM ISOLAMENTO TÉRMICO.6034 IOPES Luiz Carlos Casagrande

779 1,5000 M 9,41 14,12TUBO PVC SOLDÁVEL P/ÁGUA - 32mm 30/09/22 IOPES Inês9,41

542 0,4500 H 10,78 4,85OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

2 0,0011 KG 72,33 0,08ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4980 1,0000 M 9,00 9,00TUBO ISOLANTE POLIPEX - 32 MM 20/07/22 PRÓPRIA Casagran9,00 9,00 9,00 20/07/22 20/07/22

4 0,4500 H 7,00 3,15AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

18,27

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 41,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 40 MM, COM ISOLAMENTO TÉRMICO.8866 IOPES Luiz Carlos Casagrande

780 1,5000 M 14,00 21,00TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 40mm 30/09/22 IOPES Marcelo14,00

3553 1,1000 M 11,85 13,04TUBO ISOLANTE POLIPEX - 40 MM 20/07/22 PRÓPRIA Casagran11,85 11,85 11,85 20/07/22 20/07/22

2 0,0012 KG 72,33 0,09ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

20,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 54,43

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DUTO DE VENTILAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.8944 PINI Jonatas Felipe Cândido da Silva

542 2,7000 H 10,78 29,11OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 2,7000 H 7,00 18,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1075 1,1000 M2 75,47 83,02CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.º 24 USG 30/09/22 PRÓPRIA Casagran75,47 75,47 75,47 30/09/22 30/09/22

109,61

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 192,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZÃO 150 m³/h4320 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

2394 1,0000 UN 401,17 401,17EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 150 M3/H 09/05/22 PRÓPRIA Casagran398,00 385,50 420,00 09/05/22 09/05/22

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 441,76

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZÃO 80 m³/h4319 LABOR (UFE Luiz Carlos Casagrande

2393 1,0000 UN 289,93 289,93EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 80 m³/ h 20/07/22 PRÓPRIA Casagran319,90 320,00 229,90 20/07/22 20/07/22

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 330,52

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GAS REFRIGERANTE R-410 A8862 PINI Luiz Carlos Casagrande

5432 1,0500 KG 93,33 98,00GAS REFRIGERANTE R-410 A 20/07/22 PRÓPRIA Casagran79,63 123,37 77,00 20/07/22 20/07/22

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,2500 H 10,78 2,70OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

10,16

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 108,16

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO, ALETAS INCLINADAS A 45°, MEDINDO 450X200 mm, COM 

REGISTRO

4057 PINI Inesmara Loyola Tessari

2259 1,0000 UN 188,62 188,62GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, MED. 450X200MM 30/09/22 PRÓPRIA Casagran243,00 134,75 188,12 09/08/22 09/08/22

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,5000 H 9,78 4,89OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

19,16

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 207,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 12.000 BTU/H6022 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 0,2390 H 7,00 1,67AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,2390 H 10,78 2,58OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

5945 1,1275 M 5,47 6,16TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22

5947 1,1275 M 4,63 5,22TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22

6028 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

3555 0,4397 KG 100,00 43,97TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

3554 0,2563 UN 4,43 1,14FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

6039 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

9,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 106,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 18.000 BTU/H6023 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 0,2390 H 7,00 1,67AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,2390 H 10,78 2,58OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 0,4397 KG 100,00 43,97TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

5945 1,1275 M 5,47 6,16TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22

5947 1,1275 M 4,63 5,22TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22

6028 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

6039 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

3554 0,2563 UN 4,43 1,14FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

9,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 106,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 36.000 BTU/H6026 PINI Luiz Carlos Casagrande

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5942 1,1275 M 9,98 11,26TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 08/08/22 PRÓPRIA Casagran8,36 13,12 8,47 08/08/22 08/08/22

542 0,2740 H 10,78 2,95OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 0,6799 KG 100,00 67,99TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

6038 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

4 0,2740 H 7,00 1,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6040 1,0000 M 2,16 2,16EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 08/08/22 PRÓPRIA Casagran2,16 2,16 2,16 08/08/22 08/08/22

3554 0,3075 UN 4,43 1,36FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

5946 1,1275 M 4,80 5,41TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22

11,12

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 126,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 9.000 BTU/H6021 PINI Luiz Carlos Casagrande

6028 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

5947 1,1275 M 4,63 5,22TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

542 0,2200 H 10,78 2,37OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 0,3597 KG 100,00 35,97TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

6038 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

4 0,2200 H 7,00 1,54AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3554 0,2275 UN 4,43 1,01FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

5946 1,1275 M 4,80 5,41TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

8,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 97,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REGISTRO ESFERA VS - 32 MM8208 PINI Luiz Carlos Casagrande

541 0,1700 H 9,78 1,66OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,1700 H 7,00 1,19AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0080 KG 72,33 0,58ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0110 L 64,96 0,71SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4805 1,0000 UN 48,94 48,94REGISTRO ESFERA VS - 32 MM 12/11/21 SINAPI Inês48,94 48,94 48,94

6,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 56,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO11

ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TELA 

ESTRUTURANTE DE POLIESTER MARCA VEDACIT OU EQUIVALENTE

8381 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

189 11,2700 KG 0,61 6,87CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

16 0,0240 M3 153,33 3,68AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

997 1,1000 H 8,30 9,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,2500 H 6,16 7,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4532 1,0000 M2 6,01 6,01TELA ESTRUTURANTE DE POILESTER MARCA VEDACIT OU E 30/09/22 PRÓPRIA Clarice6,01 6,01 6,01 30/09/22 30/09/22

2843 1,0000 KG 3,99 3,99SIKATOP 100 29/11/22 PRÓPRIA Clarice4,09 3,77 4,11 29/11/22 29/11/22

38,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 58,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA  ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO 

III.

4947 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

2756 1,1000 M2 64,91 71,40MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZ 30/10/22 SINAPI Jonatas64,91 64,91 64,91

3660 0,4000 L 13,14 5,26PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODI 30/10/22 SINAPI Dirce16,38 16,38 16,38

422 0,2600 KG 8,34 2,17GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 30/10/22 SINAPI Dirce8,34 8,34 8,34 30/10/22 30/10/22

541 0,5770 H 9,78 5,64OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

542 0,3462 H 10,78 3,73OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

21,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 100,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, ESPESSURA 3 mm981 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

542 0,4500 H 10,78 4,85OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

834 1,0500 M2 64,90 68,15MANTA IMPERMEABILIZANTE 3mm, A BASE DE ASFALTO MOD 30/07/22 SINAPI Inês64,90 64,90 64,90

3660 0,4000 L 13,14 5,26PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODI 30/10/22 SINAPI Dirce16,38 16,38 16,38

657 0,3000 H 6,16 1,85AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

15,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 88,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE  FLEXÍVEL A BASE DE ASFALTO COM ELASTÔMOS, REF.: IGOLFLEX PRETO 

OU EQUIVALENTE,  3 DEMÃOS

8406 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,7500 H 6,16 4,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5132 2,0000 KG 16,49 32,98IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE DE ASFALTO COM EL 30/09/22 IOPES Clarice16,49

10,55

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 43,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS, TRAÇO 1:4,  ESPESSURA 3 cm986 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5145 0,0200 M3 584,35 11,69PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 30/10/22 SINAPI Dirce584,35 584,35 584,35

16,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REVESTIMENTO12

CHAPISCO - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM999 IOPES Clarice Friggi Tavares

189 2,4300 KG 0,61 1,48CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 0,1000 H 8,30 0,83OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,1500 H 6,16 0,92AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4955 0,0061 M3 132,50 0,81AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

4,01

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EMBOÇO NO TRAÇO 1:2:9 - CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA - ESP = 20 mm1004 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,9000 H 6,16 5,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 4,4800 KG 0,61 2,73CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

142 1,1600 KG 0,80 0,93CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

997 0,7000 H 8,30 5,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0232 M3 132,50 3,07AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

25,92

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 32,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA1557 PINI Ayrton Marreiro Lyrio

142 0,0637 KG 0,80 0,05CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

17 0,0004 M3 152,17 0,06AREIA FINA LAVADA 30/06/22 IOPES Daniel152,17

542 0,2000 H 10,78 2,16OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

657 0,1508 H 6,16 0,93AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 0,0600 KG 0,61 0,04CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

7,05

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CAMBRIDGE WHITE, MATE, DIM.: 7X26CM, REF.: 

27314E, FABRICANTE PORTOBELLO, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

ACRÍLICO

9115 PRÓPRIA Flávia Biasutti C. Castro

6008 1,0500 M2 169,99 178,49PORCELANATO CAMBRIDGE WHITE, MATE, DIM.: 7X26CM, RE 03/05/22 PRÓPRIA Flávia169,99 169,99 169,99 03/05/22 03/05/22

657 0,4400 H 6,16 2,71AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

188 4,5000 KG 0,66 2,97CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 30/09/22 IOPES Inês0,66

4928 0,4400 KG 6,62 2,91ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 30/09/22 IOPES Marcelo6,62

997 0,6100 H 8,30 5,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

17,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 202,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIANCO, 

COR BRANCO,  ACABAMENTO BRILHANTE,  FABRICANTE BIANCOGRES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

9041 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

4928 0,4400 KG 6,62 2,91ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 30/09/22 IOPES Marcelo6,62

657 0,4400 H 6,16 2,71AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5890 1,0500 M2 45,46 47,74REVESTIMENTO CERÂMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIAN 12/12/22 PRÓPRIA Jonatas48,50 44,90 42,99 30/11/22 14/12/22

188 4,5000 KG 0,66 2,97CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 30/09/22 IOPES Inês0,66

997 0,6100 H 8,30 5,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

17,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,37

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO BÉTULA, ACABAMENTO 

NATURAL, DIM.: 20X120CM RETIFICADO, REF.: 27062E, FABRICANTE PORTOBELLO, COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ACRÍLICO

9107 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

5971 1,0500 M2 144,15 151,36PORCELANATO, BÉTULA, ACABAMENTO NATURAL, DIM.: 20X 15/12/22 PRÓPRIA Jonatas159,81 128,50 144,15 12/12/22 15/12/22

997 0,6100 H 8,30 5,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,4400 H 6,16 2,71AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

188 4,5000 KG 0,66 2,97CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 30/09/22 IOPES Inês0,66

4928 0,4400 KG 6,62 2,91ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 30/09/22 IOPES Marcelo6,62

17,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 174,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 77 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REBOCO MASSA ÚNICA, TIPO PAULISTA ESP. MÉDIA 25 mm, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, 

CAL

5515 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

189 5,6000 KG 0,61 3,42CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

2520 0,0290 M3 132,50 3,84AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

657 1,3000 H 6,16 8,01AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,2000 H 8,30 9,96OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

142 1,4500 KG 0,80 1,16CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

41,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 49,45

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS À IMPERMEABILIZAR NO TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA MÉDIA 4cm, CAIMENTO MÍNIMO DE 1%.

6676 PINI Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 0,8600 H 6,16 5,30AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 12,6000 KG 0,61 7,69CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4955 0,0400 M3 132,50 5,30AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

31,05

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 44,04

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Página 78 de 117



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAVIMENTAÇÃO13

BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM  ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE PISO, CONFORME PROJETO8932 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 0,0100 H 6,16 0,06AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 0,2400 KG 0,61 0,15CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

4955 0,0100 M3 132,50 1,33AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

5699 1,0000 M 5,99 5,99BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM ALUMINIO 30/11/22 PRÓPRIA Inês6,34 5,64 5,99 30/11/22 30/11/22

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

9,62

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 17,09

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO DIM. 30x30cm (MARCAS DE REFERÊNCIA: ELIANE, 

CECRISA OU BIANCOGRÊS), INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE 

CIMENTO COLANTE.

3774 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

3123 1,1000 M2 58,81 64,69PLACA CERÂMICA ESMALTADA 30cm X 30cm X 8mm, RESISTÊ 15/12/22 TCMR Pini Dirce61,00 56,62 58,81 15/12/22 15/12/22

997 0,4520 H 8,30 3,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,1695 H 6,16 1,04AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3118 4,4000 M3 0,67 2,95ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA 30/10/22 SINAPI Dirce0,67 0,67 0,67

10,94

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 78,58

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO AMBIENTA, ESP. 3,0MM, LINHA BETULA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE MASSA DE PREPARAÇÃO  ESP. 3,0MM.

9056 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

5906 1,1550 KG 6,87 7,93MASSA DE PREPARAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VI 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas5,25 7,48 7,88 30/11/22 30/11/22

5907 1,0500 M2 175,84 184,63PISO VINÍLICO AMADEIRADO AMBIENTA LISO BETULA, ESP. 14/12/22 PRÓPRIA Jonatas186,93 164,75 175,84 30/11/22 14/12/22

1370 0,3500 KG 50,28 17,60COLA A BASE DE NEOPRENE 30/07/22 SINAPI Dirce50,28 50,28 50,28

997 0,2900 H 8,30 2,41OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

542 0,1530 H 10,78 1,65OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

657 0,2930 H 6,16 1,80AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

13,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 223,55

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIM. 60x60cm, REF. DE COR PLATNO 

CONCRETO NA, FABR. ELIANE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA 

PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE JUNTA 2mm, REF. JUNTAPLUS TOTAL CINZA CLARO+ADITIVO 

ADIMAX

4649 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2004 0,0310 L 55,45 1,72ADITIVO PARA REJUNTE ADIMAX GOLD ELIANE (VENDIDO E 14/12/22 PRÓPRIA Dirce67,90 43,00 55,45 14/12/22 14/12/22

2627 1,0200 M2 170,90 174,32PISO PORCELANATO TÉCNICO ELIANE PLATNO CONCRETO 01/12/22 PRÓPRIA Andrea170,90 170,90 170,90 01/12/22 01/12/22

657 0,9000 H 6,16 5,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2003 0,1080 KG 6,62 0,71REJUNTE ELIANE JUNTAPLUS TOTAL, COR CINZA CLARO 30/09/22 IOPES Dirce6,62

997 0,9000 H 8,30 7,47OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3260 8,0000 KG 1,99 15,92ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 30/09/22 IOPES Ayrton1,99

29,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 222,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, CEMENTO GRIGIO, QUALIDADE A 

EXTRA, BIANCOGRÊS, JUNTA DE 1,5, REJUNTAMENTO CINZA CLARO, JUNTA PLUS GOLD TOTAL DA 

ELIANE DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3MM

9202 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

3260 8,0000 KG 1,99 15,92ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 30/09/22 IOPES Ayrton1,99

657 0,9000 H 6,16 5,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1047 0,1080 KG 6,62 0,71REJUNTE COR CINZA PLATINA 30/06/22 IOPES Marcelo6,62

997 0,9000 H 8,30 7,47OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6180 1,0200 M2 56,51 57,64PISO PORCELANATO ACETINADO BIANCOGRÊS, COR CEME 12/12/22 PRÓPRIA Fabia58,90 57,83 52,80 14/12/22 30/11/22

29,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 103,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO SAMOA LIGHT POLIDO, LARGURA 10cm, ESP. 2CM, COM BORDAS 

BISOTADAS CONF. PROJETO.

5783 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

997 0,3800 H 8,30 3,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,0380 H 6,16 0,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4 1,1420 H 7,00 7,99AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

187 2,0000 KG 5,47 10,94CIMENTO BRANCO 30/09/22 IOPES Inês5,47

3664 3,2600 KG 0,72 2,35CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 30/10/22 SINAPI Dirce0,72 0,72 0,72

5767 1,0000 M 35,11 35,11GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO SAMOA LIGHT L=10CM, 06/02/19 PRÓPRIA40,00 30,23 35,11 13/12/22 13/12/22

2521 0,0079 M3 75,98 0,60AREIA GROSSA 30/07/22 SINAPI Inês75,98 75,98 75,98

25,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 74,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X25X100CM REJUNTADO 

C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

8102 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2520 0,0212 M3 132,50 2,80AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

40 0,0120 M3 143,10 1,72BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

997 0,8430 H 8,30 7,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,3044 H 6,16 8,04AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

41 0,0120 M3 143,10 1,72BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

2672 1,0000 M 27,59 27,59MEIO FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO DIMENSÃO (LxAxP): 30/10/21 SINAPI27,59 27,59 27,59

189 11,0250 KG 0,61 6,73CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

4 0,7800 H 7,00 5,46AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

46,80

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 87,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, ACAB. POLIDO, COM BORDAS BISOTADAS 3mm, RANHURAS 

ANTIDERRAPANTES, DIMENSÕES CONF. PROJETO

1449 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,6000 H 6,16 3,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2209 1,0500 M2 308,34 323,75GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO 2CM, COM RANHURAS A 19/07/22 PRÓPRIA Inês389,00 283,20 252,81 20/07/22 13/12/22

187 0,3000 KG 5,47 1,64CIMENTO BRANCO 30/09/22 IOPES Inês5,47

997 0,6400 H 8,30 5,31OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,57

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 345,96

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, ACAB. SERRADO, EM PLACAS 40x40cm, ASSENTADOS COM 

JUNTAS SECAS.

4275 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

997 0,4048 H 8,30 3,36OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2024 H 6,16 1,25AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5760 1,0000 M2 250,00 250,00PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ACAB. SERRADO (BRU 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo250,00 250,00 250,00 13/12/22 13/12/22

4407 0,0250 KG 1,43 0,04ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT AC-2 30/07/22 SINAPI Inês1,43 1,43 1,43

10,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 260,56

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PISO EM PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, ACAB. SERRADO, INSTALADO COM JUNTA SECA NO 

PATAMAR / RAMPA, COM TABEIRA/GUIA DO MESMO MATERIAL, CONFORME PROJETO.

8174 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

189 9,1250 KG 0,61 5,57CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

2104 1,0000 M2 149,12 149,12GRANITO CINZA CORUMBÁ LEVIGADO (PARA PISO CALÇADA 25/08/22 PRÓPRIA Inês150,00 148,24 149,12 17/08/22 30/08/22

657 0,2500 H 6,16 1,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,0305 M3 132,50 4,04AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

142 4,5500 KG 0,80 3,64CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

3,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 165,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:5, ESPESSURA 2CM

1050 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 0,3700 H 6,16 2,28AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1700 H 8,30 1,41OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0270 M3 132,50 3,58AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 5,8400 KG 0,61 3,56CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

8,42

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,56

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISO, ESPESSURA MÉDIA 3  cm1051 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5500 H 6,16 3,39AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,0365 M3 132,50 4,84AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 8,7600 KG 0,61 5,34CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

12,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ACABAMENTOS E ARREMATES26

BANCADA ÁREAS SECA/MOLHADA EM  GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2 CM COM BORDA E 

RODABANCADA ALT. 10 OU 8CM, ACAB. POLIDO COM BORDAS BISOTADAS EM 0.5 CM - PIA DE COZINHA -, 

CONFORME PROJETO. COM CANTONEIRA EM AÇO SOB BANCADA, CHUMBADA À PAREDE.

6752 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 3,3330 H 8,30 27,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5047 1,0000 M2 611,17 611,17BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP 2 CM, ACAB 18/04/22 PRÓPRIA Inês631,24 640,14 562,13 04/05/22 13/12/22

1581 3,0000 UN 26,35 79,05SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

657 3,3330 H 6,16 20,53AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,0087 M3 132,50 1,15AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

4917 6,0000 UN 0,39 2,34PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

110,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 806,06

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANCADA DE APOIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2  CM,  COM BORDA BIZOTADA, CONFORME O 

PROJETO.

9081 IOPES Clarice Friggi Tavares

4955 0,0100 M3 132,50 1,33AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

5934 1,0000 M2 308,27 308,27BANCADA DE APOIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2 16/09/21 PRÓPRIA Clarice312,50 304,05 308,27 13/12/22 13/12/22

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 3,3300 H 8,30 27,64OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 3,3300 H 6,16 20,51AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

109,94

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 421,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BANCADA DE TANQUE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2  CM, COM RODABANCADA ALT.8CM / 10CM, 

E BORDA BIZOTADA, CONFORME O PROJETO.

6754 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

657 3,3330 H 6,16 20,53AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 3,3330 H 8,30 27,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0087 M3 132,50 1,15AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

4917 6,0000 UN 0,39 2,34PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

1581 3,0000 UN 26,35 79,05SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

3581 1,0000 M2 861,87 861,87GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2 cm, COM FURO PARA TANQU 18/04/22 PRÓPRIA Clarice900,20 902,08 783,33 04/05/22 13/12/22

110,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.056,76

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, COM BORDAS E RODABANCADAS, 

CONFORME PROJETO.

6586 IOPES Inesmara Loyola Tessari

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 3,3330 H 8,30 27,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0087 M3 132,50 1,15AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

657 3,3330 H 6,16 20,53AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5058 1,0000 M2 647,94 647,94BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 18/04/22 PRÓPRIA Inês631,24 640,14 672,45 04/05/22 13/12/22

110,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 761,44

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BANCADA PARA REFEIÇÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2  cm, COM BORDAS BISOTADAS EM 5 mm 

E RODABANCADA (H=8cm), COM PÉ EM TUBO DE INOX, DIAM. 100mm, APOIADO EM CHAPA DE INOX 150mm. 

CANTONEIRAS EM AÇO SOB BANCADA, CHUMBADA À PAREDE, CONF. PROJ.

5734 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

16 0,1050 M3 153,33 16,10AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

189 14,7800 KG 0,61 9,02CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

1581 2,0000 UN 26,35 52,70SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

4119 0,7500 M 310,20 232,65TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 30/06/22 SINAPI310,20 310,20 310,20

142 9,3200 KG 0,80 7,46CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

5057 1,0000 M2 354,94 354,94BANCADA PARA REFEIÇÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ E 25/08/22 PRÓPRIA Inês434,07 275,82 354,94 17/08/22 30/08/22

657 5,0300 H 6,16 30,98AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

855 4,0000 UN 0,39 1,56PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

997 3,2100 H 8,30 26,64OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

187 0,2800 KG 5,47 1,53CIMENTO BRANCO 30/09/22 IOPES Inês5,47

131,57

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 807,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANCADA SECA/MOLHADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZA OU CINZA CITY), ESP. 2CM, 

ACAB. POLIDO COM ARESTAS BISOTADAS EM 3MM,  JUNTAS EM MEIA ESQUADRIA, CONF. PROJETO

1330 SINAPI Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 1,0900 H 6,16 6,71AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1581 2,0000 UN 26,35 52,70SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

6082 1,0000 M2 1.868,87 1.868,87BANCADA EM QUARTZO  (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZ 13/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.648,35 2.089,40 1.868,87 24/05/22 13/12/22

6080 6,0000 UN 0,61 3,66BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 30/10/22 SINAPI Jonatas0,61 0,61 0,61

2238 0,5800 KG 27,95 16,21MASSA PLÁSTICA 30/09/22 IOPES Inês27,95

997 1,6600 H 8,30 13,78OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6081 0,0211 KG 82,86 1,75REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 01/10/22 SINAPI Jonatas82,86 82,86 82,86

46,79

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.989,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP. 2cm, LARGURA 18 cm, COM PINGADEIRA, CONF. 

PROJETO.

4690 PINI Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 0,0480 H 6,16 0,30AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5560 1,0000 M 50,00 50,00CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO PO 30/09/22 PRÓPRIA Jonatas50,00 50,00 50,00 30/09/22 30/09/22

5145 0,0050 M3 584,35 2,92PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 30/10/22 SINAPI Dirce584,35 584,35 584,35

0,68

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 53,60

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 29 cm, COM PINGADEIRA, CONF. PROJETO.8534 PINI Ayrton Marreiro Lyrio

657 0,1225 H 6,16 0,75AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4955 0,0076 M3 132,50 1,01AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

5195 1,0000 M 80,56 80,56CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.2 cm, COM PI 30/09/22 PRÓPRIA Ayrton80,56 80,56 80,56 30/09/22 30/09/22

189 2,2813 KG 0,61 1,39CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

142 1,1375 KG 0,80 0,91CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

1,72

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 85,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO PARA ESCADA  E FACE LATERAL DE RAMPA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2,0 CM, COM 

ACABAMENTO POLIDO.

6770 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

16 0,0080 M3 153,33 1,23AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

189 2,4500 KG 0,61 1,49CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

3263 1,0000 M2 199,14 199,14GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO - ESPELHO E LATERAL D 25/08/22 PRÓPRIA Inês249,98 148,30 199,14 17/08/22 30/08/22

657 0,3500 H 6,16 2,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

23,88

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 225,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 3 cm, COM 

EXTREMIDADE ARREDONDADA, CONF. PROJETO

5665 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

657 2,3000 H 6,16 14,17AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 4,8000 H 8,30 39,84OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

187 0,7000 KG 5,47 3,83CIMENTO BRANCO 30/09/22 IOPES Inês5,47

3265 1,0000 M2 282,67 282,67DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP.: 3 CM, COM 13/12/22 PRÓPRIA Inês249,95 315,40 282,67 18/04/22 13/12/22

5145 0,0033 M3 584,35 1,93PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 30/10/22 SINAPI Dirce584,35 584,35 584,35

123,32

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 411,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO,  ESP. 2cm4147 SINAPI Clarice Friggi Tavares

6177 10,6920 KG 0,61 6,52CIMENTO PORTLAND CP III - 40 30/09/22 IOPES0,61 0,00 0,00

3644 4,0000 M 84,84 339,35PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ LARGURA 25cm, E 18/04/22 PRÓPRIA Dirce105,44 86,52 62,55 04/05/22 13/12/22

657 2,6200 H 6,16 16,14AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 2,4000 H 8,30 19,92OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0268 M3 132,50 3,54AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

82,33

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 431,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BANCADA SECA/MOLHADA EM GRANITO, INCLUSIVE RODABANCA, COM 

UTILIZAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS, CONFORME PROJETO

9355 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

4917 4,0000 UN 0,39 1,56PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

4407 1,0000 KG 1,43 1,43ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT AC-2 30/07/22 SINAPI Inês1,43 1,43 1,43

997 4,1700 H 8,30 34,61OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 4,5600 H 6,16 28,09AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1581 2,0000 UN 26,35 52,70SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

143,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 198,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ,  ESP. 2 CM8605 IOPES Inesmara Loyola Tessari

142 4,4000 KG 0,80 3,52CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

4955 0,1200 M3 132,50 15,90AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

3795 1,0000 M2 325,20 325,20RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2 CM, H=10 C 30/10/22 PRÓPRIA Inês325,20 325,20 325,20 30/10/22 30/10/22

997 7,2900 H 8,30 60,51OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

189 17,0000 KG 0,61 10,37CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

657 10,7200 H 6,16 66,04AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

288,94

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 643,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 10CM, MARCA DE REFERÊNCIA SANTA LUZIA, REF. 547 

OU 454 RP/BR, FIXADO COM BUCHAS T SANTA LUZIA.

9165 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

190 0,0700 KG 49,96 3,50COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

4469 3,0000 UN 1,28 3,85BUCHA T SANTA LUZIA PARA FIXAÇÃO DE RODAPÉS 01/02/22 PRÓPRIA Dirce1,90 0,67 1,28 01/02/22 01/02/22

997 0,0980 H 8,30 0,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6112 1,0200 M 44,56 45,45RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALT. 10CM, REF. 5 12/12/22 PRÓPRIA Clarice49,90 47,39 36,38 30/11/22 14/12/22

657 0,5400 H 6,16 3,33AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

9,45

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 62,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ ESPESSURA 2 cm, CONFORME PROJETO.1644 PINI Inesmara Loyola Tessari

3936 1,0000 M2 259,85 259,85GRANITO CINZA CORUMBÁ 2,0 CM - SOLEIRA ESP. 2 CM 30/10/22 SINAPI Ayrton306,55 306,55 306,55 30/10/22 30/10/22

657 0,2500 H 6,16 1,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 9,1250 KG 0,61 5,57CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

142 4,5500 KG 0,80 3,64CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

16 0,0305 M3 153,33 4,68AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

3,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 277,26

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ESQUADRIAS14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX, DIÂMETRO 1 1/2", 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO AÇO INOX, ACAB. POLIDO DIÂM. 1.1/2", COM CANOPLA JUNTO AO 

PISO/PAREDE CONF PROJETO

8181 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4789 1,0000 M 460,33 460,33CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX, DE DIÂMETRO 1. 14/09/21 PRÓPRIA Inês450,00 442,00 489,00 14/09/21 12/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 460,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30 MM, 0,70X2,10 M COM 

FECHADURA PARA BANHEIRO E FERRAGENS, SEM MARCO E SEM ALISAR

9241 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 3,7500 H 8,30 31,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 3,7500 H 7,00 26,25AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3593 1,0000 UN 68,02 68,02FECHADURA CROMADA PARA BANHEIRO IMAB, REF. 1952-9 30/10/22 SINAPI Dirce61,21

297 3,0000 UN 12,80 38,40DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" x 2.1/2" 28/02/22 IOPES Marcelo12,80

584 1,0000 UN 256,67 256,67PORTA EM MADEIRA DE LEI  0,70 x 2,10M, ESP. 3 cm 30/06/22 IOPES Inês256,67

131,01

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 494,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO (TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 1") E CORRIMÃO 

DUPLO (TUBO AÇO INOX POLIDO 1,5"), INCLUSIVE MONTANTES VERTICAIS E ACABAMENTOS, CONFORME 

PROJETO.

7723 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4446 1,0000 M 756,39 756,39FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDACORPO E COR 30/08/22 PRÓPRIA Jonatas689,47 829,70 750,00 30/08/22 30/08/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 756,39

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA FORTE COM DUAS CHAPAS VIRADAS, SENDO A INTERNA DE 

1/8'' E A EXTERNA N.º 16 COM ACESSÓRIOS (FECHADURA ELETRÔNICA, MAÇANETA DE AÇO REDONDA 

1/4'', 03 FERROLHOS 1'' E 03 PINOS 3/8'')

8905 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

5651 1,0000 UN 12.312,20 12.312,20FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COM DUAS CHAP 30/11/22 PRÓPRIA Inês12.312,20 12.312,20 12.312,20 30/11/22 30/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12.312,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GUARDA CORPO  EM TUBO DE AÇO INOX DE DIÂMETRO 1 1/2",  ALTURA FINAL 1,10 m, CONFORME 

PROJETO.

8852 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

3363 1,0000 M 575,78 575,78GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX, DE DIÂMETRO 1 1/ 30/08/22 PRÓPRIA Inês489,23 658,10 580,00 30/08/22 30/08/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 575,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

KIT PORTA PRONTA 60/70/80 X 210 X 3,5CM,  ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, 

ALISAR 7 X 1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS 

INOX E FECHADURA REF. IMAB TESS MÁQUINA 55MM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA

9280 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6285 1,0000 UN 1.331,00 1.331,00KIT PORTA PRONTA 60/70/80X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIM 01/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.412,00 1.250,00 1.331,00 05/12/22 05/12/22

2801 0,3800 UN 33,88 12,87ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 30/10/22 SINAPI Jonatas33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22

4890 0,3700 H 7,00 2,59AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON7,00

542 0,7500 H 10,78 8,09OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

24,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.368,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM,  ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, ALISAR 7 X 

1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS INOX E 

FECHADURA REF. IMAB TESS MÁQUINA 55MM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA

9311 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

542 0,7500 H 10,78 8,09OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

6323 1,0000 UN 1.457,60 1.457,60KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIMER B 05/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.380,00 1.535,20 1.457,60 01/12/22 05/12/22

4890 0,3700 H 7,00 2,59AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON7,00

2801 0,3900 UN 33,88 13,21ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 30/10/22 SINAPI Jonatas33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22

24,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.495,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA  EM GRADE DE FERRO, DIM. 0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X70MM, 

FECHAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/8"X3/16" COM CHAPA DE AÇO GALV. Nº18, FECHADURA TETRA 

CHAVE REF. 142 PAPAIZ E ROSETA REF. 68, CONFORME PROJETO.

9143 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

189 2,0466 KG 0,61 1,25CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

6070 1,0000 UN 3.347,35 3.347,35PORTA EM GRADE DE FERRO, 0,90X2,10M, PERFIL METALON 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas3.347,35 3.347,35 3.347,35 30/11/22 30/11/22

142 0,4914 KG 0,80 0,39CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

4955 0,0072 M3 132,50 0,95AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 3,0600 H 6,16 18,85AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

99,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.449,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO VENEZIANA COM FECHADURA TIPO TRANQUETA 

CROMADO, DIM. 0,60 X 1,60 M

7306 IOPES Marcelo Ramos Pinto

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4593 0,9600 M2 949,18 911,21PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TIPO VEN 30/09/22 IOPES Marcelo949,18

189 1,9400 KG 0,61 1,18CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

16 0,0050 M3 153,33 0,77AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

42,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 955,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA TIPO VENEZIANA EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, 

INCLUSIVE PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

7456 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3419 1,0000 M2 541,78 541,78PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA,  LINHA 25,  ALUMÍNI 29/02/20 IOPES Inês541,78

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

42,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 584,28

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PÓRTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL (2X100X100)mm, PARA EMBUTIR 

ELETROIMÃ OU BOTOEIRA, CONFORME PROJETO

8437 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

5039 1,0000 UN 2.560,00 2.560,00PÓRTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATUR 20/12/22 PRÓPRIA Inês2.620,00 2.500,00 2.560,00 21/12/22 21/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.560,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RECOLOCAÇÃO DE MARCO DE MADEIRA8620 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

189 0,3583 KG 0,61 0,22CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 0,3500 H 8,30 2,91OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3500 H 6,16 2,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4896 0,0100 KG 19,40 0,19PREGO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS 30/07/22 IOPES Ayrton19,40

2520 0,0022 M3 132,50 0,29AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

5064 1,2300 UN 3,30 4,06TACO PARA FIXAÇÃO DE  BATENTE/RODAPÉ 10X10X2,5CM 30/05/22 IOPES Inês3,67

142 0,3583 KG 0,80 0,29CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

11,57

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,62

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO4667 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 4,0000 H 6,16 24,64AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

113,11

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 113,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA COM REAPROVEITAMENTO4930 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4939 1,0000 UN 40,00 40,00INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EUCATEX, MIOLO KRA 12/12/22 PRÓPRIA Dirce40,00 40,00 40,00 12/12/22 12/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORRO15

EXECUÇÃO DE VISITA (ALÇAPÃO) EM FORRO DE GESSO COM TAMPA ZINCADA DIM. 0,50X0,50M9197 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,2340 H 7,00 1,64AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2700 H 8,30 2,24OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6175 1,0000 UN 137,65 137,65ALCAPAO COM TAMPA ZINCADA 50X50CM 30/11/22 PRÓPRIA Fabia146,72 128,57 137,65 30/11/22 30/11/22

8,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 146,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO2071 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4450 7,9740 UN 0,11 0,88PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

6078 0,0130 CT 30,42 0,40PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 M 01/10/22 SINAPI Jonatas30,42 30,42 30,42

6077 1,3300 UN 2,29 3,05PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 30/10/22 SINAPI Jonatas2,29 2,29 2,29

1287 2,1900 UN 0,27 0,59PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

6076 3,8510 M 6,08 23,41PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 31/10/22 SINAPI Jonatas6,08 6,08 6,08

2440 1,0900 M2 20,28 22,11PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

6073 1,4390 M 2,81 4,04FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4452 0,5202 KG 3,51 1,83MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

6079 0,0426 KG 36,45 1,55ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D=5,16 MM (0,157KG/M), OU 8 01/10/22 SINAPI Jonatas36,45 36,45 36,45

997 0,3628 H 8,30 3,01OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3628 H 6,16 2,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

11,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 69,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO LISO5525 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3162 1,0000 M2 53,33 53,33FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO 31/05/22 IOPES Inês53,33

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 53,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORRO EM FIBRA MINERAL, PLACAS 625 x 625 x 16 mm , COM ESTRUTURA METÁLICA, REF. GEORGIAN, FAB. 

HUNTER DOUGLAS.

5797 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

997 1,9680 H 8,30 16,33OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,9680 H 7,00 13,78AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3357 1,0000 M2 157,12 157,12FORRO EM FIBRA MINERAL, PLACAS 625 X 625 X 15 MM , CO 30/03/22 SINAPI Dirce157,12 157,12 157,12

68,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 225,87

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE SOMBRA EM TABICA DE PERFIL METÁLICO, L=3 CM COR BRANCO NEVE9087 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

5943 1,0000 M 9,51 9,51LINHA DE SOMBRA EM TABICA EM PERFIL METÁLICO, L=3 C 30/09/22 PRÓPRIA Clarice9,51 9,51 9,51 30/09/22 30/09/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

VIDROS16

ESPELHO CRISTAL 4 MM COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL   PARA BANHEIRO7400 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

5202 2,5000 UN 0,62 1,55PARAFUSO CROMADO D = 4MM 30/09/22 IOPES Dirce0,62

5252 1,1000 M2 486,33 534,96ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM 30/09/22 IOPES Inês486,33

5251 3,5000 M 11,00 38,50MOLDURA CANTONEIRA ALUMÍNIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" 30/09/22 IOPES Inês11,00

4 2,5000 H 7,00 17,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 2,5000 H 8,30 20,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5250 1,1000 M2 34,59 38,05CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM 30/09/22 IOPES Inês34,59

87,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 700,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,  COM ESTRUTURAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO 

38X48MM E 38X76MM ENCAIXILHADOS COM PERFIL U, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO 

FOSCO, CONFORME PROJETO.

9109 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6002 1,0000 M2 615,94 615,94PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COM 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas567,67 560,00 720,16 13/04/22 17/05/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 615,94

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM PERFIS 

DE ALUMÍNIO 38X76MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA FOSCA,MOLA HIDRÁULICA DE PISO BTS75R 

DORMA, PIVOTORES E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALÇA, COMP. 40CM, CONF. PROJETO

9112 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6005 1,0000 UN 3.599,67 3.599,67PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas3.345,00 3.354,00 4.100,00 13/04/22 20/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.599,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 10 MM, DIM .0,90 X 2,10 M, COM FECHADURA 

CROMADA TIPO BICO DE PAPAGAIO. REF.1510, FIXADA COM 02 ROLDANAS REF.1126M, CONTENDO TRILHO 

E GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO.

9111 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6004 1,0000 UN 1.700,00 1.700,00PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.680,00 1.460,00 1.960,00 13/04/22 20/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.700,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PORTA DE EMERGÊNCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 MM, INCOLOR, DIM. 1,00 X 2,10 M, 

ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 38X76MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETA DE 

PERTENCES E FERRAGENS, COM FECHADURA TETRACHAVE E PUXADOR EM METAL CROMADO ALÇA 

TAM. 40CM.

9113 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6006 1,0000 UN 1.967,00 1.967,00PORTA DE EMERGÊNCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 M 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.790,00 2.144,00 1.967,00 13/04/22 15/05/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.967,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 0,95X2,10M, COMPLETA DE FERRAGENS, MOLA 

HIDRÁULICA, FECHADURA E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALÇA C/40 CM DE COMPRIMENTO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8439 PINI Inesmara Loyola Tessari

5042 1,0000 UN 3.018,20 3.018,20PORTA DE VIDRO TEMP INCOLOR 10MM, 0,95X2,10M, COMPL 20/12/22 PRÓPRIA Inês2.865,00 3.380,00 2.809,60 21/12/22 27/04/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.018,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VIDRO PONTILHADO INCOLOR, 4 mm, EM ESQUADRIAS7523 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2613 1,0000 M2 340,92 340,92VIDRO INCOLOR PONTILHADO, 4 mm 30/09/22 IOPES340,92

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 340,92

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COLOCADO EM CAIXILHO COM PERFIL ANODIZADO "U" 1/2" 

(FACHADA/ESQUADRIA)

4808 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

532 0,5000 H 13,89 6,95VIDRACEIRO 30/10/22 SINAPI Inês13,89 13,89 13,89

4693 3,0000 M 6,16 18,48PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 1/2" 30/09/22 IOPES Inês6,16

3000 1,0000 M2 468,26 468,26VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 30/10/22 SINAPI Marcelo468,26 468,26 468,26 30/10/22 30/10/22

22,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 509,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COMPLETO DE FERRAGENS DE FIXAÇÃO1253 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

532 0,5000 H 13,89 6,95VIDRACEIRO 30/10/22 SINAPI Inês13,89 13,89 13,89

3000 1,0000 M2 468,26 468,26VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 30/10/22 SINAPI Marcelo468,26 468,26 468,26 30/10/22 30/10/22

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4693 3,0000 M 6,16 18,48PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 1/2" 30/09/22 IOPES Inês6,16

22,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 509,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA17

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS1272 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,3500 H 8,30 2,91OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

531 0,4500 KG 15,26 6,87MASSA OLEO - CORAL 30/06/22 IOPES Marcelo15,26

473 0,5000 UN 0,90 0,45LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

11,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMÃOS6048 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

529 0,7000 KG 4,17 2,92MASSA A BASE DE PVA 30/09/22 IOPES Marcelo4,17

541 0,3000 H 9,78 2,93OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

9,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EMASSAMENTO DE PAREDES  EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMÃOS6053 IOPES Inesmara Loyola Tessari

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

529 0,7000 KG 4,17 2,92MASSA A BASE DE PVA 30/09/22 IOPES Marcelo4,17

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,17

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR AZUL MARINHO, REF.: 076 PÁGINA 144,CATALAGO DE TINTAS SUVINIL  

EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS

8938 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

3991 0,1200 L 21,66 2,60FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRÍLICA) - 30/10/22 SINAPI Inês21,66 21,66 21,66

5741 0,1700 L 60,70 10,32TINTA ACRÍLICA ACETINADA COR AZUL MARINHO, REF.: 076 30/10/22 PRÓPRIA Jonatas65,37 67,71 49,02 30/10/22 30/10/22

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,32

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO GELO EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS4789 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3912 0,1200 L 7,38 0,89SELADOR ACRÍLICO 30/09/22 IOPES Inês7,38

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

720 0,1700 L 27,52 4,68TINTA LATEX ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA, SUVINIL, 30/09/22 IOPES Inês27,52

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

14,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,32

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR PLANÍCIE COSTEIRA, REF.: SW 6192 XY,SHERWIN WILLIAMS, EM 

PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS

8940 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3991 0,1200 L 21,66 2,60FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRÍLICA) - 30/10/22 SINAPI Inês21,66 21,66 21,66

5747 0,1700 L 38,86 6,61ACRÍLICA ACETINADA COR PLANÍCIE COSTEIRA,REF.: SW 6 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas42,77 41,23 32,57 30/11/22 30/11/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS DE ARROZ X115, EM PAREDES INTERNAS 02 

DEMÃOS

8964 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

5785 0,1700 L 37,54 6,38TINTA ACRÍLICA ACETINADA, TOQUE SEDA FLOCOS DE ARR 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas43,02 36,72 32,89 30/11/22 30/11/22

3991 0,1200 L 21,66 2,60FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRÍLICA) - 30/10/22 SINAPI Inês21,66 21,66 21,66

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E/ OU EXTERNAS S/MASSA 02(DUAS)  DEMÃOS1271 IOPES Clarice Friggi Tavares

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,4000 H 10,78 4,31OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

1904 0,1700 L 27,52 4,68TINTA METALATEX  SEMI-BRILHO 30/06/22 IOPES Ayrton27,52

3912 0,1200 L 7,38 0,89SELADOR ACRÍLICO 30/09/22 IOPES Inês7,38

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

15,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA AUTOMOTIVA COM ANTERIOR APLICAÇÃO DE SUPERGALVITE, COR PRATA LUNAR APLICADA A 

PISTOLA

5884 PINI Inesmara Loyola Tessari

4 1,2000 H 7,00 8,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

472 0,3000 UN 2,98 0,89LIXA PARA FERRO 30/09/22 IOPES Inês2,98

1224 0,1200 L 38,33 4,60SUPER GALVITE 30/11/22 PRÓPRIA Clarice36,10 50,55 28,33 30/11/22 30/11/22

3 0,0300 L 17,34 0,52AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

541 1,2000 H 9,78 11,74OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

1134 0,1600 L 36,48 5,84TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR PRATA LUNA 30/06/22 IOPES Clarice36,48

45,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 57,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA DE CANTEIRO OU GUIA DE CONCRETO COM TINTA P/PISO, MARCAS DE REFERÊNCIA 

NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, COR BRANCA, A DUAS DEMÃOS

1274 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1226 0,2100 L 16,58 3,48TINTA PARA PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, C 30/06/22 IOPES Inês16,58

15,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,35

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA COM TINTA ESMALTE ANTICOROSIVA (REF.: CORAL HAMMERITE), 2 

DEMÃOS.

3802 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5572 0,1800 L 71,79 12,92TINTA ESMALTE ANTIOXIDANTE (REF.: CORAL HAMMERITE) 25/07/22 PRÓPRIA Jonatas74,83 68,75 71,79 26/07/22 26/07/22

3 0,0200 L 17,34 0,35AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

4969 0,0800 UN 6,68 0,53TRINCHA 2" 30/06/22 IOPES Clarice6,68

12,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS UTILIZANDO TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR FLOCOS DE 

ARROZ, 3 DEMAOS, MARCA REF SUVINIL OU SHERWIN WILLIAMS

9294 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6303 0,2000 L 45,13 9,03TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR TOQUE SEDA FLOC 18/08/22 PRÓPRIA Fabia42,80 42,66 49,93 18/08/22 18/08/22

3912 0,1200 L 7,38 0,89SELADOR ACRÍLICO 30/09/22 IOPES Inês7,38

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

15,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR FLOCOS 

DE ARROZ X115, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO.

9036 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5885 0,1600 L 41,68 6,67TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA FL 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas46,25 40,28 38,50 30/11/22 30/11/22

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR 

PLANÍCIE COSTEIRA SW 6192, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO.

9035 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

5883 0,1600 L 43,01 6,88TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA PL 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas49,38 43,12 36,54 30/11/22 30/11/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,94

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR 

CINZA ASFALTO P161, 02 (DUAS) DEMÃOS

9039 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

5888 0,1600 L 44,18 7,07TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE SOLVENT 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas50,00 40,93 41,60 30/11/22 30/11/22

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,13

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO GELO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 (DUAS) 

DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

6313 IOPES Marcelo Ramos Pinto

3 0,0200 L 17,34 0,35AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

814 0,1100 L 28,81 3,17ZARCÃO 30/09/22 IOPES Inês28,81

718 0,1800 L 36,48 6,57TINTA ESMALTE SINTÉTICO 30/09/22 IOPES Inês36,48

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

472 0,2500 UN 2,98 0,75LIXA PARA FERRO 30/09/22 IOPES Inês2,98

10,78

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,62

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS) 

DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO.

1278 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5030 0,1600 L 36,48 5,84TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - TINTA SEM CHEIRO 30/09/22 IOPES Inês36,48

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,90

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE EM TETOS, 02 (DUAS) DEMÃOS5528 IOPES Inesmara Loyola Tessari

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1049 0,1200 L 7,38 0,89LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX PVA 30/09/22 IOPES Marcelo7,38

3093 0,1700 L 21,48 3,65TINTA LÁTEX PVA 30/09/22 IOPES Clarice21,48

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

14,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, 02 (DUAS) DEMÃOS1302 IOPES Inesmara Loyola Tessari

1226 0,2100 L 16,58 3,48TINTA PARA PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, C 30/06/22 IOPES Inês16,58

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

15,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,35

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MARCENARIA18

ARMÁRIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM 

FÓRMICA MARFIM CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO ITAPUÂ DURATEX COM 

GAVETAS. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9130 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6057 1,0000 UN 3.360,00 3.360,00ARMÁRIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF CO 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas3.360,00 3.360,00 3.360,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.360,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX PARA FICHAS E TALÕES DE CHEQUE, COM PORTAS E 

GAVETAS CONFORME PROJETO.

9132 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6059 1,0000 M2 1.680,00 1.680,00ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX PARA FIC 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.680,00 1.680,00 1.680,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.680,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL 

RIPADO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES 

CONFORME PROJETO.

9138 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6065 1,0000 UN 1.920,00 1.920,00ARMÁRIO GUARDA VOLUMES C/PARTE INTERNA EM MDF CO 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.920,00 1.920,00 1.920,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.920,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO SOB BANCADA CAFÉ EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM 

PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.

9133 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6060 1,0000 M2 1.480,00 1.480,00ARMÁRIO SOB BANCADA CAFÉ EM MDF REVESTIDO EM FÓR 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.480,00 1.480,00 1.480,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.480,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BALCÃO DE DEPÓSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM 

FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS 

ALTURAS CONFORME PROJETO.

9139 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6066 1,0000 UN 1.100,00 1.100,00BALCÃO DE DEPÓSITO PARA AUTOATENDIMENTO, COM DUA 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBÁ, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPÉ 

REVESTIDO EM FÓRMICA GRAFITO L013, L=45 E H= 42CM, COM ENCOSTO H=35CM REVESTIDO MDF COM 

LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBÁ LISA ENVERNIZADA COM POLIURETANO.

9308 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6317 1,0000 M 1.460,00 1.460,00BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBÁ, LARGURA L=45C 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.460,00 1.460,00 1.460,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.460,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESTANTE DO CAFÉ EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME PROJETO.

9134 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6061 1,0000 UN 2.100,00 2.100,00ESTANTE DO CAFÉ EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas2.100,00 2.100,00 2.100,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, 

DIM. 200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRÃO ITAPUÃ, CONFORME PROJETO.

9128 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6055 1,0000 UN 4.860,00 4.860,00ESTANTES DOS GERENTES EM METALON. CONF. PROJETO 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas4.860,00 4.860,00 4.860,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4.860,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA Ø50CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA 

COR GOIABA REF. L144 E BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, REF. 

RAL 1013.

9137 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6064 1,0000 UN 1.100,00 1.100,00MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA Ø50CM, COR GOIABA, 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DE APOIO GERENTES  REDONDA Ø64CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA 

COR MARFIM CLARO REF. L141 E BASE EM AÇO CARBONO COMPINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, 

REF. RAL 1013, CONFORME PROJETO.

9071 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

5924 1,0000 UN 1.260,00 1.260,00MESA DE APOIO - DIM.: Ø64MM - TAMPO EM COMPENSADO E 25/11/22 PRÓPRIA Clarice1.260,00 1.260,00 1.260,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.260,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX E TAMPO 

EM COMPENSADO COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA MARFIM CLARO L141, COM  CHAPA DE AÇO 2MM E 

CALHA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9131 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6058 1,0000 UN 5.190,00 5.190,00MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF CONF. P 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas5.190,00 5.190,00 5.190,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5.190,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MESA DE CAIXA COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX E TAMPO EM 

COMPENSADO COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA MARFIM CLARO L141 COM DETALHES EM CHAPA DE AÇO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9166 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

6113 1,0000 UN 5.860,00 5.860,00MESA DE CAIXA COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIR 16/08/22 PRÓPRIA Clarice5.860,00 5.860,00 5.860,00 16/08/22 20/07/21

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5.860,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, COM 

TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC. 

DETALHES EM CHAPA PERFURADA E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9129 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6056 1,0000 UN 2.670,00 2.670,00MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas2.670,00 2.670,00 2.670,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.670,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA AZUL NOTURNO REF. 

L178/GRAFITO REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 

AZUL, REF. RAL 5013, CONFORME PROJETO.

9148 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6088 1,0000 UN 4.740,00 4.740,00MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas4.740,00 4.740,00 4.740,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4.740,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

NICHO PARA TOTEM COM FACES LATERAIS, SUPERIOR E FUNDOS EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. 

FACES INTERNAS (APARENTES) COM PINTURA EM LACA, COR AZUL MARINHO (BANESTES-BRIDI), REF. 

SAYERLACK, CONFORME PROJETO

9206 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6187 1,0000 UN 2.900,00 2.900,00NICHO PARA TOTEM EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. FA 25/11/22 PRÓPRIA Fabia2.900,00 2.900,00 2.900,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.900,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX COM PORTAS DE 

ACESSO AO CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO.

9136 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6063 1,0000 UN 1.600,00 1.600,00PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRÃO MADEI 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.600,00 1.600,00 1.600,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.600,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. 

CONFORME PROJETO.

9124 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6050 1,0000 M2 755,00 755,00PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXA 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas755,00 755,00 755,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 755,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUÃ FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO.9072 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

5925 1,0000 M2 735,00 735,00PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUÃ FIXADO SEM PAR 25/11/22 PRÓPRIA Clarice735,00 735,00 735,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 735,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE ACESSO AO ABASTECIMENTO DO AUTOATENDIMENTO EM CHAPA DE MDF BRANCO ESP. 6MM  

REVESTIDA C/ PAINEL RIPADO EM MDF ITAPUÃ NA FACE EXT. C/ REFORÇO INTERNO EM METALON 

GALVANIZADO 15X15MM, COMPLETA C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, CONFORME PROJETO.

9149 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6089 1,0000 UN 1.650,00 1.650,00PORTA DE ACESSO AO ABASTECIMENTO DO AUTOATENDIME 14/04/21 PRÓPRIA Jonatas1.650,00 1.650,00 1.650,00 14/04/21 14/04/21

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.650,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA
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2E+03OBRA
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PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

SERRALHERIA34

DESMONTAGEM DE COFRE COM CORTES NO LOCAL EM AGÊNCIAS  NO RAIO DE ATÉ 100 KM, INCLUSIVE 

DESCARTE

9356 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6384 1,0000 UN 2.775,00 2.775,00RETIRADA DE COFRE COM DESMONTAGEM/CORTE NO LOC 01/12/22 PRÓPRIA Fabia2.750,00 2.800,00 2.775,00 15/12/22 15/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.775,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO, COM LARGURA DE 60CM, ESTRUTURA EM F. G. 1 1/4", 

FECHAMENTOS LATERAIS EM BARRA CHATA 1 1/4" X 3/16"  E DEGRAUS  EM TUBO REDONDO  3/4", 

INCLUSIVE  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR GRAFITE, CONFORME PROJETO

8611 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

657 0,9800 H 6,16 6,04AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5281 1,0000 M 587,83 587,83ESCADA MARINHEIRO ESTRUTURA EM F. G. 1 1/4", FECHAM 12/08/22 PRÓPRIA Inês617,76 557,91 587,83 25/08/22 25/08/22

5145 0,0020 M3 584,35 1,17PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 30/10/22 SINAPI Dirce584,35 584,35 584,35

32,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 621,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA VERTICAL (MARINHEIRO) L=40CM, EM FERRO GALVANIZADO 

E BARRAS CHATAS E BARRAS REDONDAS (3/4"), A RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

COR GRAFITE CLARO SOBRE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PROJETO

9211 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6196 1,0000 M 425,00 425,00ESCADA DE MARINHEIRO EM F.G., BARRAS REDONDAS E C 21/12/22 PRÓPRIA Fabia425,00 425,00 425,00 21/12/22 21/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 425,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PLATAFORMA METÁLICA (1,50X5,60M) ESTRUTURADA EM PERFIS U 100X50X17 E 50X25X10, PISO EM CHAPA 

EXPANDIDA 1/4", GUARDA CORPO EM TUBO 1 1/4" GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

9337 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6363 1,0000 UN 7.650,00 7.650,00PLATAFORMA  METÁLICA (1,50X5,60M), PERFIS U 100X50X17 E 28/11/22 PRÓPRIA Jonatas7.650,00 7.650,00 7.650,00 28/11/22 28/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7.650,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA
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LOUÇAS E ACESSÓRIOS36

BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 80 cm A SER 

EXECUTADA EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.

6741 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

6360 6,0000 UN 18,56 111,36PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 30/10/22 SINAPI18,56 18,56 18,56

3928 1,0000 UN 203,95 203,95BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1 30/10/22 SINAPI Inês203,95 203,95 203,95 30/10/22 30/10/22

657 0,2988 H 6,16 1,84AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,9485 H 8,30 7,87OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 337,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BARRA DE APOIO VERTICAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 70 cm A SER EXECUTADA 

EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.

6745 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,2988 H 6,16 1,84AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3929 1,0000 UN 191,28 191,28BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1 30/10/22 SINAPI Dirce191,28 191,28 191,28 30/10/22 30/10/22

6360 6,0000 UN 18,56 111,36PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 30/10/22 SINAPI18,56 18,56 18,56

997 0,9485 H 8,30 7,87OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 324,81

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTÃO  2060 C EVD – FABR. DECA.6447 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 1,1000 H 8,30 9,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

855 2,0000 UN 0,39 0,78PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

3781 1,0000 UN 100,99 100,99CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTÃO  2060 C FLX – FAB 22/11/22 PRÓPRIA Inês111,29 99,35 92,34 22/11/22 22/11/22

657 1,1000 H 6,16 6,78AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

36,33

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 138,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCO GELO, REF.: L37  DECA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO 

DE METAL CROMADOS

5660 IOPES Inesmara Loyola Tessari

5263 1,0000 UN 92,44 92,44CUBA OVAL DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA, REF. L37 DEC 30/09/22 IOPES Inês92,44

3906 1,0000 UN 51,11 51,11VÁLVULA DE METAL 1" 30/09/22 IOPES Inês51,11

4 0,8500 H 7,00 5,95AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

884 1,0000 UN 34,77 34,77ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

997 0,8500 H 8,30 7,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

661 1,0000 UN 176,56 176,56SIFÃO EM METAL CROMADO P/LAVATÓRIO 30/10/22 SINAPI Inês176,56 176,56 176,56

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

29,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 384,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF 1173 C CONFORT (COM ALAVANCA), LINHA DECAMATIC ECO - MARCA 

DECA

7463 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

4289 1,0000 UN 1.317,33 1.317,33TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1173 C CONF 12/12/22 PRÓPRIA Ayrton1.450,00 1.260,00 1.242,00 30/11/22 14/12/22

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

997 0,6500 H 8,30 5,40OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.340,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO GELO, REF. L510 + C510, LINHA VOGUE PLUS, 

FABR. DECA, COM VÁLVULA, ENGATE  E SIFÃO CROMADOS.

7181 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

659 1,0000 UN 138,01 138,01SIFÃO  CROMADO 1" X 1 1/2" 30/09/22 IOPES Inês138,01

4 2,5500 H 7,00 17,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 2,5500 H 8,30 21,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

359 1,1200 M 0,13 0,15FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4989 2,0000 UN 0,15 0,30BUCHA PLASTICA 8MM 30/09/22 IOPES Inês0,15

884 2,0000 UN 34,77 69,54ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

4012 1,0000 UN 558,83 558,83LAVATÓRIO EM LOUÇA, C/COLUNA SUSPENSA, BRANCO GE 12/12/22 PRÓPRIA Inês535,00 555,00 586,48 30/11/22 14/12/22

3902 2,0000 UN 11,33 22,66PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 30/09/22 IOPES Inês11,33

3906 1,0000 UN 51,11 51,11VÁLVULA DE METAL 1" 30/09/22 IOPES Inês51,11

89,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 929,69

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAPELEIRA TIPO ALÇA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, FABR DECA9222 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6218 1,0000 UN 169,09 169,09PAPELEIRA TIPO ALÇA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, 22/11/22 PRÓPRIA Fabia176,72 173,90 156,66 22/11/22 22/11/22

657 0,0996 H 6,16 0,61AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,3162 H 8,30 2,62OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

7,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 176,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAR DE BARRAS DE APOIO TIPO "U", EMPUNHADURA 25cm, FABRICADAS EM AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO 

COLUNA SUSPENSA A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS LATERALMENTE CONF. NBR 9050:2015 E 

DETALHES DE PROJETO.

509 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,7000 H 6,16 4,31AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,7000 H 8,30 5,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1040 1,0000 CJ 446,67 446,67PAR DE BARRAS DE APOIO, EMPUNHADURA 25cm, PARA LA 12/12/22 PRÓPRIA Dirce490,00 370,00 480,00 28/04/22 10/05/22

23,11

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 469,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PORTA PAPEL TOALHA DIMENSÕES 25X29X12,5 EM PVC COR BRANCO.6446 PINI Inesmara Loyola Tessari

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3780 1,0000 UN 73,29 73,29PORTA PAPEL TOALHA DIMENSÕES 25X29X12,5 EM PVC COR 29/11/22 PRÓPRIA Marcelo75,93 68,00 75,93 29/11/22 29/11/22

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

855 2,0000 UN 0,39 0,78PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

33,02

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 107,09

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA SABONETE LÍQUIDO EM PVC, BRANCO, DIM. 12x26,5x10 cm6582 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3830 1,0000 UN 73,36 73,36PORTA SABONETE LÍQUIDO EM PVC, DIM. 12x26,5x10 cm, CO 30/10/22 SINAPI Marcelo73,36 73,36 73,36

4 1,1000 H 7,00 7,70AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 1,1000 H 9,78 10,76OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

42,15

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 115,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PUXADOR/BARRA DE APOIO EM INOX ESCOVADO TIPO ALÇA, COMPRIMENTO DE ATÉ 45 cm, DIÂMETRO 

APROX. 25 mm, PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DOS SANITÁRIOS OU JUNTO AO LAVATÓRIO

6744 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3925 1,0000 UN 102,67 102,67PUXADOR EM INOX TIPO ALÇA, COMPRIMENTO DE 45 cm, DI 30/11/22 PRÓPRIA Inês95,10 99,99 112,91 30/11/22 30/11/22

997 2,0500 H 8,30 17,02OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

38,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 141,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA ACQUAPRESS, REF.: 1180, FABRIMAR6417 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3766 1,0000 UN 576,63 576,63TORNEIRA PARA LAVATÓRIO  - ACQUAPRESS - REF. 1180, F 14/07/22 PRÓPRIA Dirce597,49 534,90 597,49 14/07/22 14/07/22

997 0,6500 H 8,30 5,40OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 599,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MÓVEL E AREJADOR, ACAB. CROMADO, REF. 1170-A, TOP JET 250 

AQUARIUS, FABR. FABRIMAR

6626 PINI Inesmara Loyola Tessari

3862 1,0000 UN 272,32 272,32TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MÓVEL E AREJADOR, RE 14/12/22 PRÓPRIA Inês289,90 226,90 300,15 14/12/22 30/11/22

541 1,4000 H 9,78 13,69OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

359 0,9400 M 0,13 0,12FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4 1,4000 H 7,00 9,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

53,64

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 326,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1159A AQUARIUS, 

FABR. FABRIMAR

6627 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

3863 1,0000 UN 157,07 157,07TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, AC 12/12/22 PRÓPRIA Inês187,90 87,50 195,80 30/11/22 14/12/22

997 0,6500 H 8,30 5,40OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 179,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LIMPEZA21

LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA1394 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6318 0,5500 MS 2.354,68 1.295,07AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REFERÊNCIA CONTRATO 01/01/22 PRÓPRIA Jonatas2.354,68 2.354,68 2.354,68 01/01/22 01/01/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.295,07

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DIVERSOS32

CHAPA DE INOX ESCOVADO DIM. 0,9x0,4M PARA PORTA DE MADEIRA7261 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

541 0,1922 H 9,78 1,88OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

3818 1,0000 UN 225,00 225,00CHAPA DE INOX, ESCOVADA Nº 24 DIM. 90X40. 01/12/22 PRÓPRIA Inês220,00 230,00 225,00 28/04/22 02/05/22

190 0,9000 KG 49,96 44,96COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

4 0,1922 H 7,00 1,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

7,37

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 277,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA, COMPLETO COM PARAFUSOS 

PARA FIXAÇÃO

7204 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4141 1,0000 UN 28,53 28,53LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA COM PARAFUSOS PAR 30/10/22 SINAPI Inês28,53 28,53 28,53

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

13,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 42,50

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS AÉREAS7901 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

5254 4,0000 UN 19,88 79,52CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATÃO 3/8 X 11/2" 30/09/22 IOPES Ayrton19,88

1153 1,0000 UN 163,83 163,83MOLA HIDRAULICA AÉREA PARA PORTAS 30/10/22 SINAPI Marcelo163,83 163,83 163,83

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

7,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 251,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO DE BIOMBO8373 SINAPI Inesmara Loyola Tessari

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA A SER FORNECIDO PELO BANCO.6884 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

541 1,0000 H 9,78 9,78OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

38,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 38,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LONA PLÁSTICA PRETA7155 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

2346 1,0000 M2 0,64 0,64LONA PLÁSTICA PRETA 30/09/22 IOPES Clarice0,64

657 0,0125 H 6,16 0,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

0,18

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SUPORTE DE PISO EM AÇO INOX PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 6KG A 10KG9096 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

5954 1,0000 UN 175,94 175,94SUPORTE DE PISO EM AÇO INOX PARA EXTINTOR DE INCÊN 29/11/22 PRÓPRIA Inês157,89 175,66 194,27 29/11/22 29/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 175,94

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DE MOBILIÁRIO (MESAS, ARQUIVOS SUSPENSO, ESTANTES DE AÇO 

E OUTROS)

8202 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,5000 H 6,16 9,24AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

21,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS37

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8741 PINI Luiz Carlos Casagrande

5428 1,0000 UN 8.692,53 8.692,53APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 27/07/22 PRÓPRIA Casagran7.506,72 9.165,00 9.405,87 27/07/22 27/07/22

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

3555 5,0180 KG 100,00 501,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9.609,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8863 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 16,0000 H 7,00 112,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 16,0000 H 10,78 172,48OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 6,8380 KG 100,00 683,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5430 1,0000 UN 12.065,89 12.065,89APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 05/08/22 PRÓPRIA Casagran11.999,00 12.572,10 11.626,58 05/08/22 05/08/22

649,55

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13.490,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8738 PINI Luiz Carlos Casagrande

3555 4,1080 KG 100,00 410,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5425 1,0000 UN 2.067,81 2.067,81APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 27/07/22 PRÓPRIA Casagran2.071,44 2.099,00 2.033,00 27/07/22 29/08/22

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.894,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGÊNCIA DOMINGOS 

MARTINS

2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8865 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 5,0180 KG 100,00 501,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5426 1,0000 UN 2.938,32 2.938,32APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 27/07/22 PRÓPRIA Casagran3.057,12 2.999,00 2.758,84 27/07/22 29/08/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.855,70

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8737 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 4,1080 KG 100,00 410,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5424 1,0000 UN 1.822,11 1.822,11APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 27/07/22 PRÓPRIA Casagran1.822,32 1.859,00 1.785,00 27/07/22 29/08/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.648,49

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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