COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
24 DESPESAS GERAIS
9262 ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE CARGA 400KG PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
6259 ALUGUEL DE GUINCHO DE COLUNA MECANICO ATE 400KG 980,00 980,00 980,00 01/11/23 01/11/23 01/11/23 PROPRIA Jonatas 1,0000 MS 980,00 980,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........oiiiiiiiiiii ettt 12 s o2 s s s oL oL b e L1 s e h s s s oL e b b e b e bbb st s e s s s s s bbb s 980,00
9167 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO IOPES Clarice Friggi Tavares
PLATAFORMA, RODAPE E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18
(MEDIDO POR M2 DE FACHADA)
6117 TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM 9,96 0,00 0,00 30/06/22 IOPES Clarice 0,5400 M2 9,96 5,38
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4200 H 8,30 3,49
1099 ARAME DE FERRO GALVANIZADO N° 14 BWG 25,58 30/06/22 IOPES Inés 0,0500 KG 25,58 1,28
160 CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 54,25 30/07/22 IOPES Marcelo 0,0200 M2 54,25 1,09
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4200 H 7,00 2,94
667 TAIPA 20 MM 51,13 30/06/22 IOPES Marcelo 0,0112 M2 51,13 0,57
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1?) 7,52 30/09/22 IOPES Inés 0,0410 M 7,52 0,31
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititeisieisetetetetetetet st ee et ettt ettt ettt ettt 11 e e e et h e E e h e h bbb bbbttt 14,67
CUSTO FINAL DO SERVICO 23,30
8395 LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIO (ALUGUEL DE 1M2 POR 1 IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt
MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
4964 ANDAIME PARA FACHADA (LOCAGAO MENSAL) 16,67 30/06/22 IOPES Dirce 1,0300 M2 16,67 17,17
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 6,16 0,99
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0800 H 9,78 0,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititsistseseseseseteeeeeeeeesss s et sttt sttt 4 41414818888 E e E e H e E 88 bbbttt 4,03
LU O I D Yy [ P 21,20
9261 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE GUINCHO ELETRICO DE COLUNA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
4890 AJUDANTE PRATICO 7,00 01/05/22 SINDUSCON 34,9000 H 7,00 384,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttititiitristetatetest et ettt et et s ettt es ettt es bt eb e b e 8o £t et e b eh Lottt e bt E £ Lo b4 EeE et beheh et b ekt b ekttt ettt et 877,47
L O e I D 0l (R 877,47
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
7530 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGAO IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
5540 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGAO, COMPLETO 15,52 0,00 0,00 30/01/21 IOPES Jonatas 1,0000 M2 15,52 15,52
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttiuttittetasteeaseeteteataseateseaee e aees e et es e et es e et es e et e £ eee £ eae st eE et eE oA e e e e e £ e e et eEe £ eE et a8 et eE e e et et es et eE et eEe b es et e st et ese et ese et ene et arenas 0,00
L 0 IS IO I 1 I B0 15,52
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 aiiﬁ\-ﬁi REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

1 DEMOLICOES

4073 ABERTURA DE FURO EM CONCRETO/ALVENARIA COM DIAM. DE 65 A 100 mm PINI Inesmara Loyola Tessari
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 9,78 4,89
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 35,14
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt 4ottt 4ot e oottt oo e et 44ttt 4o et n oot et oo et e oot e 4ot e b 4o o4 e 4ot et oottt oottt e et et ettt n e et et e e e et e e e eenn e 35,14

21 ABERTURADE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGCAO COM DIAM. DE 15 A 25 mm PINI Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 6,16 1,54
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .cuueetiieee et et et eee et ettt et et e e e e et et e et e et e e et e et et e et e et e et e e et e e e et e e et e et e et e et e et e e e et e et et e et et e et e et e et e se et e se e 5,42
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt oot 4ot e et et oot e h oo etk e e et ek 4ot et oo et s bt et et e oot e oot e 4ot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et e e e e et e e e e e eennn e 5,42

22 ABERTURADE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 32 A 50 mm PINI Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 6,16 2,46
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 8,30 1,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......eeeeeee e e et e et et e et et e e 8,47
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ittt ettt ettt e et 4ottt e e et e et et e ettt oot ek 4o et oo et e e e et et oo et e 4ottt e e o4 e b 1o oo bk e et et e e et bt e ettt et e b e ettt e e e e e eeenn s 8,47

6621 ABERTURA DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 100 A 200 mm PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......c.ueetiieee et eeee et ee ettt ettt e et e e et et e et et et e e et e e et e e et e et e et e et e et et e et e e et e et e et e et e ea e e e et e e et et e ee e e e e et e e et e e e e e e et e ee et 36,28
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt et et e ettt 4ot ettt e et e e oo etk e etttk 4ottt et e s bt et et oo oo e oot e b 4o et e e 4o e e e e e e e e e e et b e e et et et e e e e et e e e e e eeenn s 36,28
2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS SEM REAPROVEITAMENTO PINI Dirce Carolina Brandao Alves

657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,5000 H 6,16 27,72
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coiiuiiittie ittt et e e e ettt e et e et e e ettt e et e et e e ettt e et e e e oet e a2t e e ee b e et e e e st e e et e ea e e e ea e e et b e e es b e ettt e e st e e bt eeateeebe e e te e et b e e bt e et teeeteeeateeereestes 71,82
CUSTO FINAL DO SERVICGO. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et e e et e et et oo etk e e et ek 4ottt oo et e e oot et oo oo ek 4ot et 4o o4 e b 1ot e b oo e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e e eenn s 71,82

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Pagina 3 de 117



COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
4441 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAGAO DE MARTELETE PNEUMATICO PINI Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 7,3080 H 7,00 51,16
1111 COMPRESSOR 51,70 51,70 51,70 30/08/22 30/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 6,0000 HO 51,70 310,20
1112 MARTELETE (HP) 20,74 30/01/22 IOPES Inés 6,0000 HO 20,74 124,44
5953 PONTEIRO PARA ROMPEDOR 113,57 113,57 113,57 30/07/22 30/07/22 30/07/22 SINAPI Jonatas 0,0750 UN 113,57 8,52
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittatt ettt ettt et ettt ettt 2 s o222 1 et et e et et e 4o 4ot o1t e 1t o2t o2 s o2 e o2 e et e b e b e b e bt e st e st e st e st et s e ss e b e e b e e be et et e s et e s e s essessensane s 116,81
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiii et e oo oo oot s e e oo e e et e e e e oo oo e et b b e oo oo oo oot bbb e e e oo e oo e e b b oo oo oo oo e bbb e e e e oo e e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e e aaabaaa s 559,97
9 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS PINI Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 H 8,30 1,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,3000 H 7,00 9,10
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 23,24
[O1U S WO o 1N 1O B = Y [ PP 23,24
5561 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO IOPES Inesmara Loyola Tessari
DE CONCRETO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4000 H 6,16 8,62
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1400 H 8,30 1,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittittete ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et e et et et et et a2t a2t a2 o2t e s e et e et e et e et et et et et e st e st e tseas et e e aeese et e et e et e s et e s et e st ensaneas 22,34
CUSTO FINAL DO SERVICO 22,34
7669 DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM (RAMPA, PATAMAR, DEGRAUS), INCLUSIVE EDE - SP Dirce Carolina Branddo Alves
BASE CONTRAPISO OU LASTRO DE CONCRETO MAGRO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4000 H 6,16 8,62
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1400 H 8,30 1,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 22,34
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiiii ettt oo e ettt oo oo oo e e e e oo oo et ettt a s oo e oot e e bt e oo e oo et et e b b oo oo e e oo e b b e e e e e e e e e e bbb e e e et et e s b e e e e e e e e e eeaba s 22,34
15 DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE EDE - SP Dirce Carolina Brandio Alves
ASSENTAMENTO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 H 6,16 4,62
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0750 H 8,30 0,62
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititittetestetese et ettt eseete st et e e e te s s et ess et es s et e s s et e 14 o4 e 4o 4e s et e s e b e s s et e 4ot e 4ot e b o4 e o2 et e s s et et e st e st b e e st et b et es et ene b re s 11,97
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et b bbb bbb bbbttt bbb bbb e e e e e e e e e e e e e e e eee e 11,97
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
160 DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIL E ESCADAS EM MARMORE E/OU GRANITO, EXCLUSIVE IOPES Inesmara Loyola Tessari
REGULARIZAGAO

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0800 H 8,30 0,66
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 8,54
(0L O o I I ] o PP 8,54

159 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA/CERAMICA IOPES Clarice Friggi Tavares
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0700 H 9,78 0,68
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 6,16 4,31
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cctuttitititeriettatetest et etete ettt ettt es ettt eb b4 eb b8t b e b s 1Lt b bt h £ e b H R bbb bt b bbb bttt en ettt et 11,40
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ettt ettt oo 4 st e o4 4ottt oo e ok E bttt oo 44 o 2k R bt oo oo oo s bttt oo oo e s b bt e e oo oo h bbbt e e e e et et e e e e e bbbt e e e e e st b e e e e e e e ee s 11,40

5811 DESMONTAGEM DE CARENAGENS DE AUTOATENDIMENTO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1500 H 8,30 9,55
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1500 H 7,00 8,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 40,18
(0L O o I I ] PP 40,18

4089 DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL PROPRIA Clarice Friggi Tavares
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8000 H 6,16 11,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ctutiiititiitrittetettet ettt ettt ettt eh et b et b 4o b b E bbb s oLt b b b4t e b bt h bbb eh et bbbt bbbt es ettt 36,69
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ettt ettt e et e oo e s b b oo oo s ek b bbbt e oo 44 o 1 bbb e e e oo s o h s bbb e e oo e e e s bbb e e e 4o 4o s bbb e e oo s e bbb e e e e e s et bbb e e e e e s s bbb e e e e e s s aa s 36,69

6509 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GUICHES DE CAIXAS ERGONOMICOS. PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,9000 H 6,16 11,70
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2000 H 7,00 8,40
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,1000 H 8,30 25,73
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titititititiieteihitetetetetet ettt es sttt ettt ettt 1111 e bbb e b h 44 h bbbttt 104,65
(0L O I I ] P 104,65
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9093 MAO DE OBRA TECNICA PARA RETIRADA E RAMANEJAMENTO DE RACK'S, DE PACTH PANEL E SWITCH, PROPRIA Jofre Costa Vitalino
NA SALA DE TI.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
2012 TECNICO ESPECIALIZADO 8,30 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 8,30 8,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 34,93
LOL 0 IS @ B I 0 ] (O 34,93
6949 MOVIMENTAGAO DE CABEAMENTO ELETRICO (CABO FLEXIVEL 2,5 MM2) PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 7,00 0,77
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1100 H 8,30 0,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetaseetaseeteseateseate e eees s et es e et es e et e st eee £ eae £ eae e es e s et oA s et e e £ e e et eEe st e b et es et es e e ee et es et ete b eE et es et e s e eees et es et ene e arenas 3,84
L0 IS IO I 1 01 B0 3,84
4851 MOVIMENTAGAO DE CABEAMENTO LOGICO (CABO UTP 4 PARES) PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0200 H 8,30 0,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0200 H 7,00 0,14
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 0,70
LOL 0 IS @ B I 0 ] (0 0,70
8676 REMOGAO DE BANCADA EM MDF, CONFORME PROJETO PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 H 7,00 14,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittatattataseetaseataseaeeseateseaeest et ese et es e et es e et e s £ eae £ eae st es e s s eE e At ee e e £ e et £ e Ee £ e b et eE et eh e e es e e es et et et eEe b es et e s e eeeseeees et ene et areeas 50,92
L0 IS IO I 1 I B0 50,92
9359 REMOGAO DE CABOS DE REDE/CFTV/ALARME DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0064 H 8,30 0,05
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0126 H 7,00 0,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuitititittetettetate et ettt eseetestete e eees e et es e et es e et o1t et et eae £ eae e es e s ehea s eh e a2 ee e £ e e et e a et e s et eh e s et et e a et ehe b ehe b es et es e et e s et es et ene et sreeas 0,32
L0 IS IO I 1 01 B0 P 0,32
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

DATA DA PESQUISA
MARTINS PESQUISA Q
COD. DESCRIQAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
9358 REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI Joao Gabriel Carrijo Malovin
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0188 H 7,00 0,13
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0096 H 8,30 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........utiiiieeeeee ettt ettt e e e et et e et et e et e e et e et e e et e e e et e et e et et e et e e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e et e et e et e e e e eaeee et 0,48
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 0,48
42 REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - |IOPES Clarice Friggi Tavares
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA
5196 REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLAS 63,33 30/09/22 IOPES Clarice 1,0000 M3 63,33 63,33
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6300 H 6,16 3,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......ee oot e oottt ettt ettt 8,86
CUSTO FINAL DO SERVICO 72,19
7319 REMOGAO DE FORRO DE GESSO LISO PINI Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0300 H 10,78 0,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA. ........ueiiiieie ettt et et e ettt et ettt et e et e e et e et e et et e et et e et et e et e et e et et e et 7,13
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... itttk t et 44ttt 44444444444 e 4o 44 e e e eeeeeeeaaeaeaaeaea e e e e e e e e e e e e e e ans bbb bbb bbb bbbttt ettt ettt ettt ettt et e e e e e eeeeeeas 7,13
6624 REMOGAO DE FORRO TIPO ISOFORRO. PROPRIA Dirce Carolina Brandéao Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 6,16 0,92
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 8,30 1,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeee ettt et et ettt e et et e ettt et e ettt e et e et e et e ettt e et e et e e e et e e et e r et e et e e e e 4,96
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt 4ttt 44444 4444444444 4o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo e e e oo e bbbkttt ettt ettt e e e e e e eeeeeas 4,96
3849 REMOGAO DE REBOCO DETERIORADO IOPES Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiieieeiiee ettt eee ettt et e ettt e e et e e et e et e et e e et e et e et e et e et e et e et e et e et e e et e et e et e et e ee e et e e et e ete et e eee et eee e et e e e e ete et e eaeeteas 7,98
CUSTO FINAL DO SERVICO 7,98
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQU|SA DATA DA PESQU|SA
MARTINS

COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

114 REMOGAO DE TUBULAGAO HIDRAULICA EM PVC SOLDAVEL S/ ESCAVAGAO OU RASGO EM ALVENARIA PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiiiuieee oottt et et ettt ettt et et et e ettt e et et e et et e e e et et e ettt 4,74
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e et oot et e oo etk e e et a4 o4t o oot ekt e oot oo et e 4ot et 4o o4 et et e e oottt e ettt e ettt et et e et et e e e et e eeeenn e 4,74

8945 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/HIGHT WALL PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,4000 H 10,78 68,99
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,4000 H 7,00 44,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuv it etteeeeeeeteeee et et e et et e ettt ettt ettt et et et e et et e et et et et e st e et et e et e et e et e et e et e e te et et et esseseesseneeteeteeteeteese et e et et esessessaneaneas 259,82
(6103 OB o 1 I 1@ S Y O R PSPPI 259,82

37 RETIRADADE ARMARIOS PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,4000 H 6,16 14,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... coeieitetee oottt e ettt e e et et e et e et e e e e et e et e et e et e et e ettt e ettt et e et e ettt et e et e et e et e st e et e e e e ee e et e e iaeas 33,75
CUSTO FINAL DO SERVICO 33,75

57 RETIRADA DE BANCADA DE MARMORE/GRANITO COMPLETA DE CUBA E SIFAO IOPES Marcelo Ramos Pinto

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 10,78 6,47
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 6,16 3,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........coouiiitieee oo e et ettt ettt e e e ettt et e et et et e e et e et e et et e e et ettt 23,21
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt o4ttt e et oo etk 4 e 4otk o4 et a oo et e oottt e et ek 4ot etet oo et e oo etk e oo et 4ot e bt oot e b e e e e e e et et e et e bt e e e et e e enens 23,21

8372 RETIRADADE BIOMBO IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... oei ettt oot e e e et et e ettt et e et e et e ettt e et e ettt e et e et e et e et e e e e et e e e e et e et e et e e et e e e e e e 30,83
[O1U 53 O I 11 I T Y [ PP 30,83
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
5199 RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAGAO DE LIGAGAO. |IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititereaiatatateseeatataee e tatasese st eaeeeesea e et et ee e e et e e a8 e £ e ee a8 28 e e e e e e e LR e £ e b4 E e R e e e e e e e R LAt e E e et Rt e e e Rttt e e n ettt eeere e ees 33,02
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et bbb bbb bbbt bbbt bbb et e e e e b e e e e e e e e eeee e 33,02
9054 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS IOPES Jofre Costa Vitalino
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5600 H 6,16 3,45
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2100 8,30 1,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 11,86
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt ettt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e et e et h bbbt bbbttt bbb e e e e s e e e e e e e e e e eeee e 11,86
7341 RETIRADA DE CHAPIM EM MARMORE OU GRANITO PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8000 H 6,16 11,09
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1800 8,30 1,49
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitittsiattataseseeatetaee et aeese e taeeees et et et et e ee e e a8 e eee a8 28 e et e e 4R e £ e b4 E 4R et e e e e e R et E e e Rt e bRt ettt et 28,73
CUSTO FINAL DO SERVICO 28,73
7496 RETIRADA DE CORRIMAO E/OU GUARDA CORPO IOPES Marcelo Ramos Pinto
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititeriietatetest e tatate ottt aeese et aeetes ettt et a8 et ee e e a8 e £t e e e s 28 ea e £ et e e LR e £t e b4 E e A e £t ek e e e R ettt e et h et e b e b e et ee e s e s ettt eeere e 14,07
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt ettt oo oot oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e bbb bbb bbbttt bbb e e s e s e e e e e e e e eeeeeeas 14,07
3837 RETIRADA DE DIVISORIAS NAVAL PROPRIA Clarice Friggi Tavares
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0500 H 8,30 8,72
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1050 7,00 0,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA........cviuititititiiteteitese et ettt e et et e te e et e s e et a2 e et e 2e et o2t et e st o4 e s o4 et et e st et et et s s et et et et et et et et et et et et et et et et et et e s et e s et e s et ese et eae s ereras 21,58
[O1U S WO B o 1N 1O B = Y [ PP 21,58
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6145 RETIRADA DE DIVISORIAS NAVAL PARA REAPROVEITAMENTO PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittieeeteeteeteet et eete et et et e et e et et e et e et et e et et et et et et et e et e st e st e s e et e et e et e et et et et et e s s e seeseeseeteeteereaaeeaeeseete s esessesseneaneas 30,83
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 30,83
4433 RETIRADADE DUCHA MANUAL PROPRIA Dirce Carolina Brandéao Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiieiitiitii ettt ettt oottt o444ttt 444 e oottt e o444 e ettt e e o 4o oot e e e h ek o4 e oot et e bk 444 oot e e e E b e e oot e et e b e e e et et e s e n e e e e e e e e e ee 8,74
7342 RETIRADADE DUTO DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA. PROPRIA Luiz Carlos Casagrande
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 9,78 2,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuoiuiittieeeee et ettt et et e ettt et ettt ettt ettt e et et et et et e et e st e st e e e e s e et e et e et e et et e et et et ess e s e e sseae et e eteeteeaeese et e es et e s e s e st ensaneas 11,49
CUSTO FINAL DO SERVICO 11,49
8204 RETIRADA DE ELETRODUTOS SBC Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 8,30 1,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. .......ueiiiiute et oottt ettt e et e et et e et et e e et e et e et e et e e et e e e et e e et e et e et e et e et e et e et e e te et e eee et eerteete et e e eae et e ean e 7,03
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiittie ettt ettt oo 4o ettt 4 4o 4ottt e e e o4 oo e ettt e e 4 4o oot e e e s ek e oo e et e e et t o4 oot oo e e e e e oo e e et e e et a e e e et et e e n e n e e e e et e e e e e s 7,03
43 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteietete oottt et et e et ettt et et ettt et et et e et et et et e et e st e et et e e s e et e et e et e et et e et et et ess e s s e sseas et e eteetesaeese et e et et et e s essensanean 7,98
CUSTO FINAL DO SERVICO........u ittt ettt ettt o444 ettt 444 4o ettt e o444t ettt ek 44 e oot e e e b e h 44 4o ettt e b b 444 oot et e E e e e oot e et e b e e e et e et e e e e e e e e e e e et s 7,98
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRIQAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
82 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E/OU PORTOES |IOPES Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiiiuieee oottt et et ettt ettt et et et e ettt e et et e et et e e e et et e ettt 14,07
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... iiiiiiiiiii et e oottt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e et eeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeeaeeeaae e e e e e e s ssssssss s bs b ettt bttt sttt bttt ettt ettt e e e eeeeeeeeeas 14,07
46 RETIRADA DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1650 H 6,16 1,02
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1030 H 8,30 0,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuv it etteeeeeeeteeee et et e et et e ettt ettt ettt et et et e et et e et et et et e st e et et e et e et e et e et e et e e te et et et esseseesseneeteeteeteeteese et e et et esessessaneaneas 4,27
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... . iiiiiiiiii ittt ettt ettt £ttt 44444 4444444444 e e eeeeeeeeaaeeeaeaaaaeaaee e e e e e e e e e e e e s ans s bsb b bbbk bk b bbbtk bbbttt sttt ettt ettt et et e e eeeeeeeas 4,27
3820 RETIRADA DE LAVATORIO IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiuiiiuieteeee et et e e e et e e et e et e et e e et et e et e e et et e et e et e et e et e et e et et e et e te et e et et e et et e et et e et eae e 16,51
CUSTO FINAL DO SERVICO 16,51
7121 RETIRADA DE LUMINARIA DE EMBUTIR, PARA REAPROVEITAMENTO. PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeeeeeeeeeee ettt et e ettt ettt ettt et et e et et et et et e e st e e et e s e et e et e et e et et et et et e st e s e seeaeeteete et e et e ese et e et et e s e s essenaaneas 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt etttk ettt ettt 4444444444444 44444 e eeeeeeeeaeaeeaeaaaaaaaaeaaaae e e e e e e e ans s bbb bbb bbbt b bbbttt bttt bt ettt et ettt ettt e e e e e eeeaeeas 8,74
1 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO (GUIA) IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ........cuvitiittieeeteeeeeteeee et et ettt et et et ettt et e et e et et et e et et et e et e st e et et e et e et e et e et e et e et et et et e seessesseaseteeteeteeteeteeteete et et et et enaaneas 7,98
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... . iiiiiiiiiie oottt ettt 2ttt 2 2222422444444 eeeeeeeeeeeeaaeaaaaaaaaaaeaaaaaaaaeaa e e e snanssnssssss b bhbbb b bbbttt bkttt bttt sttt et et et e e e aeaaeeaeeas 7,98
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
4416 RETIRADADE MICTORIO DE LOUGA IOPES Clarice Friggi Tavares
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititereaiatatateseeatataee e tatasese st eaeeeesea e et et ee e e et e e a8 e £ e ee a8 28 e e e e e e e LR e £ e b4 E e R e e e e e e e R LAt e E e et Rt e e e Rttt e e n ettt eeere e ees 19,34
LU O I 3T ] YT 19,34
8929 RETIRADA DE PAINEIS PANORAMICOS E/OU PAINEIS DIVISORIOS PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 7,00 3,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 20,30
CUSTO FINAL DO SERVICO......coiiiiiiiitiiii it h e bbb e h e e eh e e e e h b e e oo b e oo h b e e oo b e e e e e h b e e e e b e e 4o 8o e eh b e e e e e e eh e e e e b e e e e b e e e e e ene s 20,30
8661 RETIRADA DE PAINEL DE VIDRO LISO, CONF. PROJETO PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
532 VIDRACEIRO 13,89 13,89 13,89 30/10/22 SINAPI Inés 0,5000 H 13,89 6,95
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........e.tiuttiuttttttastataseeteseataseaessease e aeeseaseseaeeseaeeseaee e eee £ eae e ee e s e et eaeeE Lo s e e e £ eE e £ eEeEeE et eE et e e et es et eE et eE et eE et e st b e s e et es et ene et arenas 15,86
CUSTO FINAL DO SERVICO 15,86
7671 RETIRADA DE RODAPE DE GRANITO OU MARMORE SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0270 H 8,30 0,22
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2700 H 6,16 1,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititeriietatetest e tatate ottt aeese et aeetes ettt et a8 et ee e e a8 e £t e e e s 28 ea e £ et e e LR e £t e b4 E e A e £t ek e e e R ettt e et h et e b e b e et ee e s e s ettt eeere e 4,30
CUSTO FINAL DO SERVICO......cciiiiiiiiiiiiiiii ettt e bt e b e e h b e oo e b e oo e bbb e oo E b e e o4 b b e £ oo h b b e e oAb b e e e eh b e e 4o h b e e e 4 h e e e o bbb e e e bt e e e e bbb e e e b e e e s b b e e b e e e e et 4,30
7446 RETIRADA DE TANQUE, SEM REAPROVEITAMENTO. PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......ututuitititttitetatetesteeetetteeetetetese et eeetesee e st et a8 e s 2 £ et ea a8 e £ b e e e s 28 ea 2 e e b e e e R e £t eE e E e A e £t e e e e e s e At et e b e e eh e et et e b e s etk ek et e s ettt et ne e s 16,51
CUSTO FINAL DO SERVICO.......iiiiiiiiii ittt bbb e £ bt e e 4 b e oo h b b e e e bbb £ e o h b b e 44 E b e e o4 b b e £ o4 h b b e 4o b b e £ e oh b e e 4o b b e £ 44 b e e oo bbb e e e b b e e e e bbb e e s b e e e s bb e e s s bbb e e s bae e sae s 16,51
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

4306 RETIRADA DE TELHA ONDULADA EM COBERTURA SINAPI Andrea Carla de Castro Kling
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 9,78 1,96
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3500 H 6,16 2,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.titititiiititsistseseseseeetet ettt s e s ettt ettt ettt e 11188 s 8 eh e E e E e H e h e h bbb bbbttt 9,40
(0L N I I ] o P 9,40

87 RETIRADA DE TORNEIRA E REGISTROS IOPES Inesmara Loyola Tessati

541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 9,78 2,45
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,59
(0L O I I ] P 9,59

7447 RETIRADA DE TUBULAGAO DE ESGOTO EM PAREDE E PISO, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 6,16 1,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 9,91
CUSTO FINAL DO SERVICO 9,91

126 RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE ARREMATES E TAMPONAMENTO. PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50
1267 CAP OU PLUG EM PVC DE 50MM 6,81 6,81 6,81 30/06/22 SINAPI Daniel 1,0000 UN 6,81 6,81
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0050 L 64,96 0,32
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 KG 72,33 0,51
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tititititiiiieieihitetetet ettt e es st sttt ettt ettt 411111 o e bbb e b b h 4 bbb bbbttt 52,40
LOL S O I I ] P 60,04

8333 RETIRADADE VASO SANITARIO. IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttttitiiesiatetatatese et eteee et aeese ettt et ettt et et e b e E e 8 e £t et e e a8 et EeE R e b4 E o8 et b e et h ettt h e E et et bttt 16,51
(0TS @ o I @ ] {0 PR 16,51
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
8417 RETIRADA E REINSTALAGAO DE TOMADA ELETRICA PINI Marcos Joel Littig
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2900 H 7,00 2,03
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,2900 H 8,30 2,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititereaiatatateseeatataee e tatasese st eaeeeesea e et et ee e e et e e a8 e £ e ee a8 28 e e e e e e e LR e £ e b4 E e R e e e e e e e R LAt e E e et Rt e e e Rttt e e n ettt eeere e ees 10,14
L 0 IS I I I ] P 10,14
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 aiiﬁ\-ﬁi REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

4 SUPER ESTRUTURA

9091 APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI BICOMPONENTE, REF. SIKADUR 31 SEINFRA Jonatas Felipe Candido da Silva
5949 SIKADUR 31 (BICOMPONENTE) 112,95 112,95 112,95 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0200 KG 112,95 115,21
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 15,16
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiti et e oottt e oo e e et a e e e e oo oo e et b e s oo e oo oo e bbb e e e oo oo e e e b b oo oo oo oo bbb e e e e oo e e e bbb e e e e e e e e bbb e e e e s e e aaabaaa s 130,37
8462 ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICAGAO, COM PONTALETES (8.0 X 8.0 CM) PINI Clarice Friggi Tavares

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0800 H 7,00 0,56

588 PREGO 18x30 18,51 30/06/22 IOPES Inés 0,0400 KG 18,51 0,74

5010 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X8.0 CM 14,76 30/09/22 IOPES Casagran 2,5000 M 14,76 36,90

5086 SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X8.0 CM 19,77 30/09/22 IOPES Clarice 0,3600 M 19,77 7,12

5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) 51,13 30/09/22 IOPES Inés 1,3000 M2 51,13 66,47

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3200 H 8,30 2,66

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitittsiattataseseeatetaee et aeese e taeeees et et et et e ee e e a8 e eee a8 28 e et e e 4R e £ e b4 E 4R et e e e e e R et E e e Rt e bRt ettt et 7,35

CUSTO FINAL DO SERVIGO........oivoeetteeseeee e ee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 118,58

9046 FORMAEM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - 12MM IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva

4665 PREGO 18x27 18,51 30/09/22 IOPES Inés 0,1500 KG 18,51 2,78

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,3000 H 7,00 9,10

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 8,30 10,79

264 DESMOLDANTE PARA FORMAS 12,35 30/09/22 IOPES Inés 0,1000 L 12,35 1,24

5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1?3) 7,52 30/09/22 IOPES Inés 1,5300 M 7,52 11,51

160 CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 54,25 30/07/22 IOPES Marcelo 0,4300 M2 54,25 23,33

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetete et eteeteseetestete e eees e et es e et es e et es e et e 2 eae £ eae s eh e st et ea s et e e 2o e et e e et et et es et eh e s es et eh et et et ese b es et ese et e s et es et ene e sreeas 45,42

CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiitiie ettt oo oottt e e e oo e e e e e oo et ettt a koo oo oot et b b e oo e oo et et e h oo oo e et e e bbb oo e e e e e e e e e bbb e e e et et e s b e e e e e e e e e aeeea s 84,28
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6543 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA DE ARMADURA CA - 50 A MEDIA, DIAMETRO DE IOPES Clarice Friggi Tavares
6.3 A 10.00 MM
5004 ACO CA -50 DE 8 MM 7,76 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 KG 7,76 8,54
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0800 H 7,00 0,56
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0800 8,30 0,66
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0200 KG 21,21 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitititetiatetatateseeetatase e et aeese e teeeses e e e et et es e e et e e a8 e £ e eE a8 28 ea e £ et e et R e £ eE e E e R e £t e e e e e R £ e etk e et E et e b e b e et ee e s er ettt eeene e 2,79
L 0 IS I I I ] P 11,75
6542 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 IOPES Clarice Friggi Tavares
A7.00 MM
338 FERRO C.A. 60 -5 mm 9,43 30/06/22 IOPES Inés 1,1000 KG 9,43 10,37
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0700 H 7,00 0,49
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0700 8,30 0,58
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0200 KG 21,21 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitiresenietataseseeatetsee et aee et aeeees et et et et e ee e et 8o £ e e e a8 a8 e o et eE 4R £ e b4 E e R e e e e e E A et b e e Rt e e ettt et ne s 2,45
LU O I 0 I T 13,24
8842 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK 25 MPA( 5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
CUSTO)
40 BRITAN.°1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,4011 M3 143,10 57,40
41 BRITAN.22 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,4011 M3 143,10 57,40
822 BETONEIRA 320 L (E301) 42,84 30/06/22 IOPES Inés 0,7497 HO 42,84 32,12
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 14,7000 H 6,16 90,55
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,6594 M3 132,50 87,37
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 5,2500 H 8,30 43,58
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 8,9500 KG 0,61 255,56
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititittstatatateseseeetetaee et aeese et et e s es et et et eE e e et e e a8 e £ e et a8 282 e e b4 e LR et e b4 E LA et e e e e e R e Attt e et E et e e bttt ettt et 306,26
LU O e I 5 Iy T 796,11
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
5 PAREDE E PAINEIS
6639 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAGCO 1:0.5:8, JUNTAS 12mm, ESPESSURA DAS PAREDES S/REVESTIMENTO
20cm
5120 BLOCO CERAMICO 10 FUROS 10X20X20cm - PRACA VITORIA 1,34 30/09/22 IOPES Dirce 17,0000 UN 1,34 62,98
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,7800 KG 0,61 3,53
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8400 H 6,16 11,33
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0401 M3 132,50 5,32
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,4960 KG 0,80 1,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eve ettt et e e e et e e et e e et e e et e et et e e et e e ettt e et e et et e e e et e e et e e e et e et et reeien 54,31
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt et e ettt 4o et 4ot et e et e oottt e et a4 ettt et e sk oot e e oo oo e oot et e et e et et e e oot e e e e et h e e et et et et e et et e e e e e eennn s 127,34
6002 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, IOPES Dirce Carolina Branddo Alves
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, JUNTAS 12mm E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIM. 10cm
(BLOCO COMPRADO NA PRAGA DE VITORIA, POSTO OBRA)
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,5280 KG 0,80 0,42
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1200 H 6,16 6,90
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,0400 KG 0,61 1,24
3127 BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAGA VITORIA 1,34 30/09/22 IOPES Marcelo 25,0000 UN 1,34 33,50
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0142 M3 132,50 1,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eeee ettt et ettt ettt ettt e ettt e e 34,70
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiiieiitie ettt ettt o4 oottt o 4o oottt e e e e oo oo ettt e e 44 oo et e e e s ek oo e oo ettt e e e o4 oo et e e s e e b e e e et e e e e a e e e et et e e n e e e e e e e e e e e s 71,74
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

7753 ALVENARIA EM BLOCO SICAL 10 X 30 X 60 cm, ESP. 10 cm. PINI Clarice Friggi Tavares
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3200 H 9,78 3,13
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,0109 KG 0,80 0,81
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 1,0109 KG 0,61 0,62
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0076 M3 153,33 1,17
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3800 H 6,16 2,34
4476 BLOCO SICAL 10X30X60 cm 16,65 16,65 16,65 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Marcelo 5,5600 UN 16,65 92,57
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 12,49
CUSTO FINAL DO SERVICO 107,66

7324 INSTALAGAO DE DIVISORIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL. PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4938 INSTALAGAO DE DIVISORIA EUCATEX EM PAINEL CEGO, MIO 32,11 32,11 32,11 12/12/22 12/12/22 12/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 M2 32,11 32,11
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..c.titititititiieiettisetetetetet et s s st et b bbbttt ettt 1 e e e et h e h e h bbb bbbttt 0,00
(0L IS O I I ] P 32,11

9171 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA, COM TABUA EM MADEIRA DE LEI 2,5X25CM, EM PAREDE SINAPI Clarice Friggi Tavares

DRYWALL
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0848 8,30 0,70
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0212 6,16 0,13
6127 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, AN 27,50 27,50 27,50 30/10/22 SINAPI 1,1000 27,50 30,25
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 7,6367 UN 0,27 2,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttitititesietetataseseee s ettt et aeese et e et es ettt et a8t eb 488 et b a8 a8 et EeE R e b4 E 8t e Eeh et eE e h etk ettt ettt 1,90
(0L IS O o I I ] o PP 34,21
3948 INSTALAGAO/REMANEJAMENTO DE PAINEL PANORAMICO A SER FORNECIDO PELO BANCO OU PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
EXISTENTE NO LOCAL

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.ttitititititststsistseseseseeteaeeeess e e ettt bttt 4 121418888848 E 4 E e E e E e E e H bbbttt 40,59
CUSTO FINAL DO SERVICO......coiiiiiiiiii e h et e et e e e a bt oo oot bt e e e b L e e e et b e e e h L e e e e ab s e e e oh b e e e e b b e e e e hb b e e e bt e e e eab b e e e e tbe e e s bt e e e e sab e e e ateeeanes 40,59
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
7921 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 115/90, COMPOSTA POR CHAPA ST (STANDART) ESP.: PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
12,5 MM DE CADA LADO DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 40CM, CONFORME PROJETO.
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 2,0000 UN 0,27 0,54
4453 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 0,31 0,31 0,31 30/10/22 SINAPI Clarice 3,0000 M 0,31 0,93
4448 PERFIL GUIA 90, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA EST 10,61 9,66 10,13 12/01/22 12/01/22 12/01/22 SINAPI Dirce 0,8000 M 10,13 8,11
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,9000 KG 3,51 3,16
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1700 H 6,16 1,05
6324 FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO DE PARE 4,24 4,36 4,12 09/09/22 09/09/22 09/09/22 PROPRIA Jonatas 0,8000 M 4,24 3,39
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,7900 M 2,81 2,22
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 39,0000  UN 0,11 4,29
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
4447 PERFIL MONTANTE 90, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PAR 11,43 11,43 11,43 31/08/22 31/08/22 31/08/22 SINAPI Jonatas 3,4000 M 11,43 38,86
6072 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 47,05 47,05 47,05 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,0400 CT 47,05 1,88
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 2,1000 M2 20,28 42,59
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.......coeiuiiitiee ittt ettt et e e et e et e et ettt e et e et e e ettt e ettt e set e et e e ee b e et e e e st e et e e ea e e e ea e e e st e e eh b e et e e e st e e bt e ea e e ebe e e te e et b e e bt e et e e eteeetteeereestes 15,66
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 4o et e et et oo et e e oo etk oo et e k4ot e koo oo s bt et et oo et et et et oot ek 4o e e b oo e e e e e et b e e et et et et e et e b e e e e e eeenn s 121,63
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9144 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
MM SOMENTE NA FACE EXTERNA DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM, CONFORME
PROJETO.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3636 H 8,30 3,02
4225 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,8000 M 8,26 6,61
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,0909 6,16 0,56
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4500 KG 3,51 1,58
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,7407 2,81 2,08
4226 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, AGO ZINCADO ( M70 70MM) 9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 2,5000 9,37 23,43
2581 FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO DE PARE 5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22 15/12/22 SINAPI Dirce 0,8000 M 6,07 4,86
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0500 M2 20,28 21,29
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAP!I Dirce 14,5000 UN 0,11 1,60
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 2,0000 UN 0,27 0,54
6072 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 47,05 47,05 47,05 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,0243 CT 47,05 1,14
4453 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 0,31 0,31 0,31 30/10/22 SINAPI Clarice 1,5000 M 0,31 0,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttitttestetaseetaseeteseetestete e etes s et es e et es e et et e et e e eae s eae st es e s s es e st et e s s et e 4o te s e be b es et eh e s e s et ese s ebe b ehe st es et e s et e s et es et ene b areeas 8,17
L0 IS IO I 1 01 B0 71,77
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9170 TAPUME DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA POR CHAPA STANDARD SOMENTE NA FACE PROPRIA Clarice Friggi Tavares
EXTERNA DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM
6072 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 47,05 47,05 47,05 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,0243 CT 47,05 1,14
4453 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 0,31 0,31 0,31 30/10/22 SINAPI Clarice 1,5000 M 0,31 0,47
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3636 H 8,30 3,02
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,0909 6,16 0,56
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4500 KG 3,51 1,58
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,7407 M 2,81 2,08
4225 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,4000 8,26 3,30
4226 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, ACO ZINCADO ( M70 70MM) 9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 1,2500 9,37 11,71
2581 FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO DE PARE 5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22 15/12/22 SINAPI Dirce 0,8000 6,07 4,86
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 0,7350 M2 20,28 14,91
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 2,0000 UN 0,27 0,54
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 14,5000 UN 0,11 1,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutiuiittittittetteteeteetetete b et et et a1t a2 s eseete et e et et e b et e b et o1t o1 s a1t a8 s a2 e a4 e e s e e b e e b e b et et st e st e st e s s a8 s a8 s e ha et e e b e e b e ea e b et et et e s e st e st eneane s 8,17
[O1U S WO o 1N B 1O B = Y [ PP 50,36
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6 COBERTURA
6796 COBERTURAEM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - ETERNIT - ESP. 8 mm IOPES Inesmara Loyola Tessari
5036 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8x110mm 1,90 30/06/22 IOPES Dirce 1,4200 UN 1,90 2,70
234 CONJUNTO DE VEDAGAO ELASTICA 0,84 30/06/22 IOPES Inés 1,4200 UN 0,84 1,19
3946 TELHA ONDULADA ETERNIT 8 mm 57,04 30/06/22 IOPES Inés 1,1500 M2 57,04 65,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2320 H 7,00 1,62
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2320 8,30 1,93
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiititittiitetatateseeetetete et aeese et aeetes e et et et es e e eE e e a8 e £ e e e e s 28 £a et e e e e e R e £ £ eE e E e At £ e e e e e e R e et et E e e e E et e b e b e e bt ek et e s ettt eeere et aes 8,10
L 0 IS I I T I 0] 77,59
6516 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
DE FIBROCIMENTO ESP. 8MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5940 H 7,00 4,16
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8370 8,30 6,95
317 MADEIRA PARAJU 10x15 P/ ESTRUTURA S/ APARELHAMENT  8.066,67 31/05/22 IOPES Inés 0,0110 M3 8.066,67 88,73
4896 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 19,40 30/07/22 IOPES Ayrton 0,0104 KG 19,40 0,20
1419 CARBOLINEUM (IMUNIZANTE P/ MADEIRA) 37,07 30/06/22 IOPES Inés 0,0900 L 37,07 3,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 25,37
CUSTO FINAL DO SERVIGO..........oovvooieeoesoiess e 117,64
9219 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP IMM, L=50 CM, INSTALADO PROPRIA Marcos Joel Littig
CONFORME PROJETO
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 H 8,30 10,38
4896 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 19,40 30/07/22 IOPES Ayrton 0,1250 KG 19,40 2,43
6216 CHAPA DE ALUMINIO LISO 1MM, L= 50CM 75,99 67,42 71,71 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Marcos 1,0300 M 81,76 84,21
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2500 H 7,00 8,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ciuttiutatitertutetatertestatatese et atsses e et tesee e et et eee8e £t e e e e e e ea e £t ee 4R e b4 E e84 1 e £t b e h LR e £ e b4 E LRt £t e b e E e Rttt e bttt ettt an e 43,67
LU O e I 0 0y T 130,31
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

DATA DA PESQUISA
MARTINS PESQUISA Q
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8663 RUFO DE CHAPAMETALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 7,00 3,50
587 PREGO 15 x 15 19,66 30/07/22 IOPES Inés 0,0700 KG 19,66 1,38
5329 CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENV 30CM 14,26 31/05/20 IOPES Inés 1,0300 M 14,26 14,69
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittatt ettt ettt et ettt ettt 2 s o222 1 et et e et et e 4o 4ot o1t e 1t o2t o2 s o2 e o2 e et e b e b e b e bt e st e st e st e st et s e ss e b e e b e e be et et e s et e s e s essessensane s 17,47
CUSTO FINAL DO SERVICO 33,54
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
7 INSTALACOES HIDRAULICAS
341 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'AGUA - 25 MM X 3/4" IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves

831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0040 L 64,96 0,26
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIiGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0025 KG 72,33 0,18
846 ADAPTADOR COM FLANGES 25 MM 17,32 30/07/22 IOPES Inés 1,0000 UN 17,32 17,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0900 H 7,00 0,63
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,8000 M 0,13 0,10
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0900 H 8,30 0,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tititiiiitiiiieititetetet ettt ettt ettt ettt ettt ettt £t 1 11 e e bbb b h bbbttt 3,15
L0 R O I 0 ] (O PP 21,01

342 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'AGUA - 32 MM X 1 IOPES Douglas Francisco Cosmo
847 ADAPTADOR COM FLANGES 32 MM 25,04 30/07/22 IOPES Inés 1,0000 UN 25,04 25,04
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0055 L 64,96 0,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0900 H 8,30 0,75
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0900 H 7,00 0,63
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIiGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0035 KG 72,33 0,25
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 M 0,13 0,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... c.cuiiiiiiiiiiiiiiiteieietetet ettt ettt ettt et 22 £ £ £ £ £ 1 £ e £h£h e s b b e b b e b e b b e b e E e b e b b e bttt et £ e £ £ £ £ £ e £ e e bbbttt 3,15
LOL S @ 1 I ] L P 28,93

344 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'AGUA - 50 MM X 11/2" IOPES Douglas Francisco Cosmo
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0110 L 64,96 0,71
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0075 KG 72,33 0,54
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1400 H 7,00 0,98
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 1,5700 M 0,13 0,20
849 ADAPTADOR COM FLANGES 50 MM 34,91 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,91 34,91
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1400 H 8,30 1,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuiiiiiiititiiete ettt ettt bbb bbbt 4,89
L1 R O 0 ] (PP 41,25
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL

6701 BUCHADE REDUGAO CURTA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 X 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 L 64,96 0,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0944 H 8,30 0,78
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0944 H 7,00 0,66
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0315 UN 2,26 0,07
3888 BUCHA REDUGAO PVC 25 x 20 mm 0,94 0,94 0,94 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 UN 0,94 0,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ciiiiiiiiiiiiiieieiiittiitetet ettt ettt £ £ £ £ £ £ Lo £h oo fh e bbb bbbttt 3,30
CUSTO FINAL DO SERVICO 5,19

538 DUCHA HIGIENICA CROMADA, INCLUSIVE ACESSORIOS, REFERENCIA: DOCOL LINHA GALI IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
300 DUCHA MANUAL FABRIMAR C/MANG CROM,C/REG P/DUC 318,63 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 318,63 318,63
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.cutitiiiiiiiieitititttetet ettt ettt ettt £ Lo e Lo e b b h bbb bbbttt 17,47
(01U @ L I @ I g P PP 336,14

8054 JOELHO 45 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Douglas Francisco Cosmo

4694 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 2,38 2,38 2,38 30/10/22 SINAPI Daniel 1,0000 UN 2,38 2,38
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0338 UN 2,26 0,08
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0071 KG 72,33 0,51
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1520 H 7,00 1,06
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1520 H 8,30 1,26
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0080 L 64,96 0,52
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ..ottt ittt sttt et £h e bt oo e bt Lo Lt Lo b et ch bt b bbbttt 5,31
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiiiiiiiiiiiiti ettt h e bt b oL e b b e e bbb e o4 Lo oL e e s Lo oL e e a L e oL e a4 L e e b s e b e e b Lo b e e s b e L e e s b e oL e e s Lo b e e b e et s e b e et b et e e bb e be et b ebe e b et 8,80
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6711 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM (1/2") PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
865 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 10,30 10,30 10,30 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 UN 10,30 10,30
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1312 H 8,30 1,09
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1312 7,00 0,92
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0315 UN 2,26 0,07
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 L 64,96 0,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviutittittitteteete ettt ettt et ettt 2 et e o2t e et et e et e b e b et et o2t o2t e st o2 s o2 e o2 e et e e b e b et e b et e s e st e s s e s s et s e ae e b e e b e e b e eb et e b et et e s essessenaaneas 4,59
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiiiiiiiiiii ettt e et a e e e e e e e e s b e e e e oo e e et b b e oo e e e oo o4 bbb e e e oo e et e bbb e oo e e o4 e b bbb oo e e e e e e e e bbb e e e e e e e e b bbb e e e e e e e e aaaab s 15,84
359 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1311 H 8,30 1,09
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0291 UN 2,26 0,07
857 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 0,94 0,94 0,94 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 0,94 0,94
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0060 L 64,96 0,39
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0047 KG 72,33 0,34
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1311 H 7,00 0,92
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cviuiutititittteseetete et ettt ese et et e et e et e s et o2 e et o2 et e 2 s et 14 o4 e s o4 s o4 e b e s e s et e s o2 s o4 s o4 e b e s et et b et e st e s et s et ea ettt e et se et ene b re s 4,59
CUSTO FINAL DO SERVICO 6,33
360 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0338 UN 2,26 0,08
858 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 1,15 1,15 1,15 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 1,15 1,15
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0080 L 64,96 0,52
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0071  KG 72,33 0,51
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1520 7,00 1,06
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1520 H 8,30 1,26
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetete et eteeteseeteseete e eees s et es e et es e et e st et e £ ee e £ o2 et es et eh e et et e e 2o e e 2o e et e e et e e et eh e s es et e s et ete b ehe b es et ese et e s et ese et ene et srenas 5,31
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt oo e oottt oo e oo oo e e e e e oo et et et e E oo oo oo oot b b e e e oo et et e b b e oo e e oo e s b b e e e e e e e e e eb e e e et et e s b e e e e e e e e aeeaba s 7,57
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
363 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIiGIDO 72,33 30/09/22 |IOPES Inés 0,0165 KG 72,33 1,19
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2294 H 7,00 1,61
831 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0220 64,96 1,43
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0510 UN 2,26 0,12
861 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, 7,90 7,90 7,90 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 7,90 7,90
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2294 H 8,30 1,90
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ooi ittt ittt ettt e e et e e et e e e et e et e et e o et e et e et b e e et e et e e et e e et e e et e et e e et e e ettt e ettt e et e e e e e e et e e et a e e et b e e re e e et e e e e e e teeeetesiaeas 8,01
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e oottt ettt ettt e et e oo etk 4ottt 4ot et n oot e e e e e et oo et e e et ekt oo e a1 e e e e e e et e e e et e e ettt e et b e et et e e e et e e eeatn s 18,65
6710 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM X PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
1/2"
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 |IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1312 H 7,00 0,92
831 SOLUGCAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 64,96 0,45
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0315 UN 2,26 0,07
3070 OIOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 8,47 8,47 8,47 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 8,47 8,47
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1312 H 8,30 1,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee ettt et et ettt ettt et e ettt e 4,59
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiieiitte ettt ettt ettt o4 o4 ettt o 4o e ettt e e et oo oo e ettt e e o 4o oot e e e s ek e e e et e et e et o4 o e et e e e e e e e e e et et et ek e e e et e e e e e e e e e e e e e e en e as 14,01
9318 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI Jonatas Felipe Candido da Silva
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1130 H 9,78 1,11
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0700 KG 72,33 5,06
831 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0180 L 64,96 1,17
6335 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 72,24 72,24 72,24 31/08/22 SINAPI Jonatas 1,0000 UN 72,24 72,24
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0100 UN 2,26 0,02
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1130 H 6,16 0,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ........ueeteeete et et et ettt e e et et et e e e et et e et et et et e et e et e e e et e et e et e e et e et et e e et e e e e et e et e et et e et e et e e e et e e et e seeee e s e et e ee e 4,12
CUSTO FINAL DO SERVICO 82,61
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6708 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4" - MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR (LINHA IOPES Inesmara Loyola Tessari
AQUARIUS) OU DOCOL (LINHA TRIO).
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6100 H 7,00 4,27
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6100 H 8,30 5,06
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,9400 M 0,13 0,12
646 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA 99,63 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 99,63 99,63
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cviuiutititititestetese et ettt ete et e st et e e et e s et a1 s et e s s et o2 s a4 e 14 o4 e s o4 e b et e s o4 e 1t et e 1 et o4 et o4 et e st et et e s et e st et et et et s et s et e s e b ese s ene s eress 21,31
[O1U S O I 1A I T B = Y 0 PP 121,06
9319 RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1500L COM TAMPA, EXCLUSIVE PEGA 6X16CM PARA APOIO, FLANGES IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
E TORNEIRA DE BOIA
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,6800 H 8,30 13,94
4089 RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA 1.124,74 31/05/22 IOPES Jonatas 1,0000 UN  1.124,74 1.124,74
4890 AJUDANTE PRATICO 7,00 01/05/22 SINDUSCON 1,6800 H 7,00 11,76
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuiutitititietetetete s ettt ete s ete et et et et et et et ete 4 o2 et et et et et et et a2 e b o2 et o2 et o1 et a2 et et et et et et et o2 et e s et et et e s et et et e te b e re et e et e et eee s 58,68
[S1U S WO o 1A I T B = 4V [ PP 1.183,42
7090 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0507 UN 2,26 0,11
4076 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PR 1,90 1,90 1,90 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 PG 1,90 1,90
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0120 L 64,96 0,78
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0106 KG 72,33 0,77
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2026 H 7,00 1,42
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2026 H 8,30 1,68
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 7,08
CUSTO FINAL DO SERVICO 10,64
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
5430 TEDEREDUGAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 X 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0105 L 64,96 0,68
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1887 H 8,30 1,57
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0484 UN 2,26 0,11
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0088 KG 72,33 0,64
3077 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X20 M 6,07 6,07 6,07 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 6,07 6,07
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1887 H 7,00 1,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititititietattatese et ateatestete st ate e eees s et es e et es e et e s e et a2 eae £ eae e ee o2 et ea s es e £ e e e £ eE e £ e h et es et eh e e es et es et eb et eEe b es et eseebes et ese et enn et srenas 6,60
CUSTO FINAL DO SERVICO 14,10
414 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO COM BALAO PLASTICO DIAM. 1" (25mm) IOPES Clarice Friggi Tavares
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,6000 M 0,13 0,08
731 TORNEIRA DE BOIA - DIAM. 1" 108,11 04/11/21 IOPES Inés 1,0000 UN 108,11 108,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 7,00 2,38
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 10,78 3,67
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 13,80
LOL 0 IS @ B I 0 ] (0 121,99
419 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
777 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 20mm 3,82 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0100 M 3,82 3,86
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0004 KG 72,33 0,03
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0900 H 8,30 0,75
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0900 H 7,00 0,63
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0002 L 64,96 0,01
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titititiiiiiieieihitehetetetet ettt ettt ettt bbbttt 44144111 s e e bbb e b b4 h e h bbbttt 3,15
LU O e I 5 0l T 7,05
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
420 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1200 H 8,30 1,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 H 7,00 0,84
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0004 KG 72,33 0,03
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0002 L 64,96 0,01
778 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 25mm 4,43 30/09/22 IOPES Inés 1,0100 M 4,43 4,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestetetatetese et ettt et et ettt es ettt ee s8££ eb 4Rt 8 et b E 48 et EeE R e b4 EeE et E e E a8ttt e h e E et bttt et 4,20
CUSTO FINAL DO SERVICO 8,71
421 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessati
779 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 32mm 9,41 30/09/22 IOPES Inés 1,0100 9,41 9,50
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 8,30 1,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1300 H 7,00 0,91
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0006 KG 72,33 0,04
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0003 L 64,96 0,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttititittrintetatesest et ettt et ettt es ettt ebeh e eb e b8 bbb a8 ettt h e E £ eb e E 8t b b8t b bt e bbbttt 4,54
(0L O o I I ] PP 14,10
423 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM IOPES Inesmara Loyola Tessari
781 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 50mm 17,17 30/09/22 IOPES Inés 1,0100 M 17,17 17,34
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0005 64,96 0,03
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0011 KG 72,33 0,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2400 H 8,30 1,99
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2400 H 7,00 1,68
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titititiiiiiieieihitehetetetet ettt ettt ettt bbbttt 44144111 s e e bbb e b b4 h e h bbbttt 8,39
(0L O I @ ] o P 25,84
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 3i§$|ii REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

8 INSTALACOES SANITARIAS

6841 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA - COR BRANCO GELO - REF. CP909 DECA LINHA RAVENA, IOPES Inesmara Loyola Tessari
INCLUSIVE ASSENTO

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5500 H 8,30 21,17
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,77 34,77
5021 PARAFUSO CROMADO PARA FIXAGAO DE LOUGA SANITARIA 11,33 30/06/22 IOPES Inés 2,0000 UN 11,33 22,66
4989 BUCHA PLASTICA 8MM 0,15 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,15 0,30
3963 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA INCLUIDO ASSENT 442,14 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 442,14 442,14
528 MASSA DE CALAFETAR 13,13 31/05/22 IOPES Inés 0,1000 KG 13,13 1,31
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5500 H 7,00 17,85
4991 ASSENTO SANIT UNIVERSAL BRANCO - REF TPJ 54,88 30/06/22 IOPES Daniel 1,0000 UN 54,88 54,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttttitiitsietetatesest et ettt et ettt et es ettt ebeE e eb e b8 £ bbb a8 et b b4 E e b4 EeE et b e b a8t b e b h e bbbttt 89,09
L O e I D [ 645,22

6557 BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (REF.: CDOIF - 3/6 IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves

LITROS), MARCA DE REF.: DECA LINHA VOGUE PLUS (COD. P515) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXAGAO.

359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,77 34,77
1446 PARAFUSO DE LATAO CROMADO 11,33 30/06/22 IOPES Inés 2,0000 UN 11,33 22,66
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 2,5500 H 8,30 21,17
3661 ANEL DE VEDAGAO EM CERA PARA BACIA SANITARIA 15,73 30/06/22 IOPES Daniel 1,0000 UN 15,73 15,73
19 ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO (AP5017 PARAYV 249,00 300,80 209,60 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 253,13 253,13
4734 BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS, RE  1.382,90 1.260,00 999,99 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN  1.214,30 1.214,30
4733 CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANIT. DECA REF. CDO1F, M 651,90 790,00 699,99 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 713,96 713,96
4989 BUCHA PLASTICA 8MM 0,15 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,15 0,30
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5500 H 7,00 17,85

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 89,09
CUSTO FINAL DO SERVICO........u ittt ettt ettt o444 ettt 444 4o ettt e o444t ettt ek 44 e oot e e e b e h 44 4o ettt e b b 444 oot et e E e e e oot e et e b e e e et e et e e e e e e e e e e e et s 2.344,01
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
495 CAIXA GORDURA OU INSPECAO (80x60x60) cm, PAREDES BLOCO CONCR. CHEIO, Hmax=1m, LASTRO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
CONCR. ESP. 10cm, REVEST. INT. C/CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB., TAMPA EM FERRO FUNDIDO
60x40cm, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.
952 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 6,45 30/09/22 IOPES Inés 1,5600 KG 6,45 10,06
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés .7,6008 H 6,16 108,42
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,2497 M3 132,50 33,08
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés '6,6975 KG 0,61 46,79
5020 IMPERMEABILIZANTE (SIKA 1) 6,45 30/06/22 IOPES Clarice 0,3412 KG 6,45 2,20
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0340 KG 72,33 2,46
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0520 L 64,96 3,38
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 19) 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,3300 M2 51,13 16,87
40 BRITAN.°1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0533 M3 143,10 7,63
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 7,8346 H 8,30 65,03
4665 PREGO 18x27 18,51 30/09/22 IOPES Inés 0,0495 KG 18,51 0,92
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1698 H 7,00 8,19
41 BRITAN.°2 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0882 M3 143,10 12,62
5005 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAGCAO 2,75 30/09/22 IOPES Inés 12,0160 UN 2,75 115,54
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0952 KG 21,21 2,02
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 55096 KG 0,80 4,41
341 FERRO C.A. 50 - 8 mm 8,68 30/06/22 IOPES Inés 54740 KG 8,68 47,51
450 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO P 31,33 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 8,10 8,10
264 DESMOLDANTE PARA FORMAS 12,35 30/09/22 IOPES Inés 0,1320 L 12,35 1,63
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1?) 7,52 30/09/22 IOPES Inés 0,1650 M 7,52 1,24
5759 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM, ARTICULADA 313,06 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 313,06 313,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctiutittittetteteete ettt ettt ettt 1 o221 e o4 et e 4o 4o 4ot et o2t o2t o2t o2 s o2 e o4 e e b e e b e b e b e b b et e st e st e st a2 s e se e b e e be e b e ea et e et et et e s e s e st ensane s 414,74
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiiii ettt oo e ettt oo oo oo e e e e oo oo et ettt a s oo e oot e e bt e oo e oo et et e b b oo oo e e oo e b b e e e e e e e e e e bbb e e e et et e s b e e e e e e e e e eeaba s 1.044,26
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL

6721 CUBADE EMBUTIR INOX N°® 1, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE OU TRAMONTINA, INCLUSIVE IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves

VALVULA DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1x1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 H 8,30 10,38
235 CUBA INOX- N.1 - 46X30X14cm 354,26 31/05/22 IOPES Inés 1,0000 UN 354,26 354,26
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,7500 M 0,13 0,10
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2500 H 7,00 8,75
893 VALVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 69,64 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 69,64 69,64
659 SIFAO CROMADO 1"X1 1/2" 138,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 138,01 138,01
2238 MASSA PLASTICA 27,95 30/09/22 IOPES Inés 0,5000 KG 27,95 13,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiitiiiiiiiiiieititttetetetet et sh ettt ettt ettt ettt o111 11 Lh bbb bbb bbbttt 43,67
L1 R O L 0 ] (O P 619,66
6982 CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDAVEL, PARA ESGOTO - 40 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

428 CURVA 45 GRAUS DE PVC PARA ESGOTO - 40 MM 1,72 1,72 1,72 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 1,72 1,72
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1270 H 7,00 0,89
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0150 L 64,96 0,97
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0099 KG 72,33 0,72
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1270 H 8,30 1,05
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0071  UN 2,26 0,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiitiieiiiiiieietete sttt ettt ettt 2L oo oo e e h bbbttt 4,43
LOL S O o I ] L P 7,86

523 CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1926 H 8,30 1,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1926 H 7,00 1,35
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
894 QURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PRE 36,05 36,05 36,05 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 36,05 36,05
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 2,0000 UN 3,40 6,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA...........eiiuitiiiiittitie ittt ces ettt £e et h e b2 £h bt Lo e bt o bt oLt b bbbt 6,73
CUSTO FINAL DO SERVICO 55,74
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
504 CURVACURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 1,92 3,84
449 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIA 16,02 16,02 16,02 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 16,02 16,02
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0500 KG 53,54 2,68
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1379 7,00 0,97
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1379 8,30 1,14
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestetetatetese et ettt et et ettt es ettt ee s8££ eb 4Rt 8 et b E 48 et EeE R e b4 EeE et E e E a8ttt e h e E et bttt et 4,82
L0101 @ A I 0 ] (0 27,36
503 CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDAVEL, PARA ESGOTO - 40 MM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0099 KG 72,33 0,72
4032 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO P 7,05 7,05 7,05 30/10/22 SINAPI Ayrton 1,0000 UN 7,05 7,05
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,0071 UN 0,90 0,01
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0150 64,96 0,97
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1270 7,00 0,89
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1270 8,30 1,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cctutiiititittiieietetettet ettt ettt ettt es otttk b e b b1 bbb bt b e b b4 b bbbkt h bbbt b bbbttt 4,43
CUSTO FINAL DO SERVICO 13,18
6984 CURVALONGA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Douglas Francisco Cosmo
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1379 H 8,30 1,14
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1379 7,00 0,97
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0500 KG 53,54 2,68
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 1,92 3,84
260 CURVA 90° PVC TIGRE SOLDAV P/ESG - DIAM.50mm 17,68 17,68 17,68 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 17,68 17,68
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..e e tititiiststsetetetetatasatatatatet ettt ettt ettt 118 s bbb bbb 4848484 b e b 02 b e L Lttt s s bbbt h bbb b bbb b bt 4,82
L0101 @ B N I 0 ] = V(0 PP 29,02
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
5545 JUNGAO DE REDUGAO 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 X 50 MM SINAPI Dirce Carolina Branddo Alves
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 1,92 1,92
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 2,0000 UN 3,40 6,80
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1400 KG 53,54 7,50
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2325 7,00 1,63
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2325 8,30 1,93
3177 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 28,54 28,54 28,54 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 28,54 28,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititititietattatese et ateatestete st ate e eees s et es e et es e et e s e et a2 eae £ eae e ee o2 et ea s es e £ e e e £ eE e £ e h et es et eh e e es et es et eb et eEe b es et eseebes et ese et enn et srenas 8,13
L0 IS IO I 1 01 0] 52,89
6985 JUNGAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1725 KG 53,54 9,24
4035 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ES 96,04 96,04 96,04 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 96,04 96,04
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2568 H 7,00 1,80
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 3,0000 UN 3,40 10,20
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2568 H 8,30 2,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........e.tiuttiuetttttateataseetaseataseaeaseaseeaeeseaseseaeeseae e st aee e aee e eee e ee e s e eE e e e ee e e e et et eE e £ e Ee b eE et eE e e e E et e st e eE et e R et e s et e s e b e s e e ese et ene et arenas 8,98
CUSTO FINAL DO SERVICO 124,46
5433 JUNGAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1839 H 7,00 1,29
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1839 8,30 1,53
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 3,0000 UN 1,92 5,76
3074 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X50 MM, SERIE NORMAL PAR 14,50 14,50 14,50 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 14,50 14,50
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0750 KG 53,54 4,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......uiutittititetiateeetateteetetetese et eteseses et et et es e et et et e8 e et et et ehee e £ £ et eE e e £k e e e E e s e s ek eees L2t eb e R e Attt e b e b e s e At b ek et e e e et et et e se et aeeeerens 6,43
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt ettt oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oot oo oot bbb bbbt et e e e b e e e s e e s e e s e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 30,71
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

4286 RALO SIFONADO DE PVC C/ GRELHA INOX ROTATIVA (150X150X50) mm IOPES Ayrton Marreiro Lyrio
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9800 H 8,30 8,13
123 CAIXA SIFONADA PVC TIGRE - 150x150x50mm 44,30 44,30 44,30 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 44,30 44,30
409 TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM ACO INOX ROTATIVA, DE 46,12 28/02/22 IOPES Inés 1,0000 UN 46,12 46,12
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9800 H 7,00 6,86
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ctuttititittristeteteteet et ettt ettt es ottt eb bt eb b b £ bbb b Lot e b e b b £ e b bt E bbbt h et bbbt bbbttt es ettt 34,23
LU O e I D ] Y[ PSP 124,65

8623 RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
5285 RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX 29,58 30/06/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 29,58 29,58
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9800 10,78 10,56
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9800 7,00 6,86
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..c.titititititiieiettisetetetetet et s s st et b bbbttt ettt 1 e e e et h e h e h bbb bbbttt 39,78
(0L IS O I I ] P 69,36

4648 TANQUE DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO, DIMENSOES 550x450mm, CAP. 32L, IOPES Dirce Carolina Brand3o Alves
MARCA DE REFERENCIA: FRANKE, CASANOVA

659 SIFAO CROMADO 1" X1 1/2" 138,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 138,01 138,01
5224 TANQUE DE INOX MONOBLOCO 55x45x23cm, REF. 10948 ou 3 649,90 607,11 698,50 14/12/22 14/12/22 12/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 651,84 651,84
893 VALVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 69,64 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 69,64 69,64
359 FITA DE VEDACAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,7500 M 0,13 0,10
2238 MASSA PLASTICA 27,95 30/09/22 IOPES Inés 0,5000 KG 27,95 13,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 3,0000 H 7,00 21,00
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 104,80
(0L S O o I I ] P 978,37
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
530 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5200 H 8,30 4,32
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 0,3300 UN 3,40 1,12
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5200 H 7,00 3,64
771 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 20,05 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0100 20,05 20,25
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0077 KG 53,54 0,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eeee ettt ettt et et e ettt 18,17
CUSTO FINAL DO SERVICO 39,95
532 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 40 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0075 L 64,96 0,49
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIiGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0044 KG 72,33 0,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2400 7,00 1,68
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2400 H 8,30 1,99
773 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 40mm 6,73 30/07/22 IOPES Marcelo 1,0100 M 6,73 6,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ee ettt et ettt ettt ettt 8,39
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiieiiiititi e e ettt ettt o4 oo ettt o 4o 4o ettt e oo oo et et e e ek 4 4o oot e e e s ek oo oo ettt e e 44 oo et e e e e e e e e e et e e e e h e e e et et e e e e e e e e et e e ene e s 16,00
533 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0030 KG 53,54 0,16
3613 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM ( 1,98 1,98 1,98 30/06/22 SINAPI Dirce 0,3300 UN 1,98 0,65
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 8,30 2,49
4262 TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM - TIGRE 10,71 30/07/22 IOPES Inés 1,0100 10,71 10,82
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. .......ueiiiieti ettt eeee ettt et e e et e e et e e et e et e et et e et e et e et e et e et e et e et e e et e et e et e et e et e ee e et e ee e e eae e et e eee et eee e e e e ereeetneeeeeaeeteas 10,48
CUSTO FINAL DO SERVIGO. .....cuttteietesiestestestastaseaseasaaseasessessessessessessassassasses s a0 sas s a8 e a8 e et e et e e te b e ket et et e st 4o st o8 2482 e 8 e o8 e ek e e e b et et e bbb e st e s e s s a8t e s e et e et e et e e ee et et et e et assanen 22,11
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
28 INSTALACOES PLUVIAIS
6973 CAIXA DE AREIAINSPEGAO OU SIFONADA (80x80) cm E Hmax=1m, EM BLOCO CONCRETO CHEIO, ESP. 10 PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
cm, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60x60cm, REVEST. INTERNO ARG. IMPERM.
CIM/AREIA 1:3
40 BRITAN.°1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,1580 M3 143,10 22,61
5005 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAGAO 2,75 30/09/22 IOPES Inés 57,5800 UN 2,75 158,35
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,3730 H 7,00 16,61
4100 TAMPA MOVEL DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM 489,77 482,82 469,99 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 UN 480,86 480,86
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0720 KG 21,21 1,53
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 37,1860  KG 0,61 53,18
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,3690 M3 132,50 48,89
160 CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 54,25 30/07/22 IOPES Marcelo 0,3240 M2 54,25 17,58
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 19) 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,0970 M2 51,13 4,96
340 FERRO C.A. 60 -7 mm 12,52 12,52 12,52 30/06/22 SINAPI Inés 4,2680 KG 12,52 53,44
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 10,5840 8,30 87,85
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 55,8410 H 6,16 97,58
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 24,8880 KG 0,80 19,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetasteteseeteseetestete e etes e et es e et es e et e s e et et eae s eae s es e s s es e st et e st e e et e te b e b et e s et es et e s et eae s ebe b e b et es et e s e eb e s et ese e ene b ereeas 461,32
CUSTO FINAL DO SERVICO 1.322,63
9342 CURVA 45GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1288 H 7,00 0,90
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
6369 CURVA, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 37,78 37,78 37,78 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 37,78 37,78
4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,99 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 3,99 7,98
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1288 H 8,30 1,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetete et eteeteseetestete e eees e et es e et es e et es e et e 2 eae £ eae s eh e st et ea s et e e 2o e et e e et et et es et eh e s es et eh et et et ese b es et ese et e s et es et ene e sreeas 4,50
L0 IS IO I 1 01 B0 PP 56,42
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

9338 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1288 H 7,00 0,90
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1288 H 8,30 1,07
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
6367 CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 50,97 50,97 50,97 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 50,97 50,97
4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,99 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 3,99 7,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 4,50
CUSTO FINAL DO SERVICO 69,61

9320 JUNGAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

4035 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ES 96,04 96,04 96,04 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 96,04 96,04
4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,99 30/10/22 SINAPI Inés 3,0000 UN 3,99 11,97
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1717 H 8,30 1,43
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1725  KG 53,54 9,24
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 01717 H 6,16 1,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 5,68
LOL 0 IS @ B I 0 ] (0 122,93

4634 RALO TIPO ABACAXI 100MM PINI Ayrton Marreiro Lyrio
407 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 10 25,15 25,15 25,15 30/07/22 SINAPI Ayrton 1,0000 UN 25,15 25,15
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 7,00 0,77
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1100 H 8,30 0,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 3,84
L0 IS IO I 1 01 B0 P 28,99
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
1487 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0077 KG 53,54 0,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5200 7,00 3,64
771 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 100mm 4" 20,05 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0100 20,05 20,25
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 0,3300 UN 3,40 1,12
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5200 H 9,78 5,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eeeeeeeeee et e oot e e e e ettt et et e e et e et oot et e ettt e et e ettt ettt e et e et e e e ettt e et e et e e e e 19,93
CUSTO FINAL DO SERVICO 41,71
35 INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
5331 PLACA DE SINALIZAGAO (SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO), FOTOLUMINESCENTE, PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
RETANGULAR, CONF. PROJETO. (SiMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 ENT 14 DO
CORPO DE BOMBEIROS DO ES)
3417 PLACA DE SINALIZAQAO CONTRA INCENDIO, PVC ANTI CHA 9,87 30/09/22 IOPES Jonatas 1,0000 UN 9,87 9,87
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 6,16 1,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.......coiiuiiitiee ittt ete ettt et e et e et e ettt e ettt et e e et e e et e e ettt e set e a2t e e ee b e et e e e st e et e e ea e e e et e et b e e eh b e et e e et e e et e e eateeebe e e te e et b e e et e et e e eteeesteeereestes 2,81
CUSTO FINAL DO SERVICO 12,68
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9 INSTALACOES ELETRICAS
7795 ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 02 ACIONADORES, MODELO PLT 98, MARCA PLATEL PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
4785 ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 2 ACIONADORES - 1.190,00 1.190,00 1.190,00 22/11/22 22/11/22 22/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 1.190,00 1.190,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,09
(0L @ I @ T o P 1.199,09

4006 ARANDELA TIPO TARTARUGA EM PVC COMPLETA, PROTEGAO DE VIDRO, COM LAMPADA LED COMPACTA PROPRIA Douglas Francisco Cosmo

DE 9 W/ 127V, BASE ROSCA (E27)

2234 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SEM LAMPADA 89,70 89,70 89,70 31/10/22 SINAPI Douglas 1,0000 UN 89,70 89,70
455 LAMPADA LED A60 BULBO, BASE E27, REF. STELLATECH/TAS 7,65 9,10 15,00 23/11/22 06/12/22 26/04/21 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 10,58 10,58
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 8,30 6,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 27,95
(0L IS O I I ] P 128,23
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
1798 ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" x2,40m, CABO DE COBRE NU 6mm2, INCLUSIVE CAIXA DE IOPES Marcelo Ramos Pinto
CONCRETO 30x30cm

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,2100 H 8,30 26,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 4,5768 H 7,00 32,04
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3593 6,16 2,21
822 BETONEIRA 320 L (E301) 42,84 30/06/22 IOPES Inés 0,0207 HO 42,84 0,89
4665 PREGO 18x27 18,51 30/09/22 IOPES Inés 0,1470 KG 18,51 2,72
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 9,8658 KG 0,61 6,02
5004 ACO CA - 50 DE 8 MM 7,76 30/09/22 IOPES Inés 1,3340 KG 7,76 10,35
5157 CABO DE COBRE NU 6 mm? 10,04 30/06/22 IOPES Inés 8,1600 M 10,04 81,93
40 BRITAN.O1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0076 M3 143,10 1,09
41 BRITAN.22 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0178 M3 143,10 2,55
42 BRITAN.°3 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0054 M3 143,10 0,77
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0180 M3 132,50 2,39
411 HASTE COOPERWELD CGW 1624 5/8x2,40M 181,29 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 181,29 181,29
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4248 H 8,30 11,83
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 19 7,52 30/09/22 IOPES Inés 0,4900 7,52 3,68
264 DESMOLDANTE PARA FORMAS 12,35 30/09/22 IOPES Inés 0,3920 12,35 4,84
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,9800 M2 51,13 50,11
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. . 166,04
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiii et e oo oo oot s e e oo e e et e e e e oo oo e et b b e oo oo oo oot bbb e e e oo e oo e e b b oo oo oo oo e bbb e e e e oo e e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e e aaabaaa s 514,67

6536 CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM?, NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - 750 V IOPES Inesmara Loyola Tessari
1233 CABO FLEXIVEL 2,5 mm? 2,73 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 2,73 2,78
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 7,00 0,77
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,1100 H 8,30 0,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestaetatasese e tetaae et aeese et eeeses ettt et a8t e eE e e a8 e £ e ee e e 28 e o et E e e 4R e £ e b4 E LA et e e e e e R LAt beE et e bRttt ettt et et 3,84
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt et oo oo et oo e oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e et e et b bbbttt bttt s e s e e e s e e e e e e e e e e e e e 6,62
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6538 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2, NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE. IOPES Jofre Costa Vitalino

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 10,78 1,29
1877 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2 - PIRELI, SIL, SIMILAR OU MELH 4,50 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 4,50 4,59
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 H 7,00 0,84
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e e te st ebe s eae s et e s s eb e st et e st et et o4 et a4 e e s et e s e s et et e s et e b et e be st es et e s e b e s et ese et ene b re e s 4,87
LU O e I D 0l T 9,46

6095 CABINHO FLEXIVEL 6 mm? - 750 v IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 H 8,30 1,08
3605 CABINHO FLEXIVEL 6 MM2 - 750V 6,79 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 6,79 6,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1300 H 7,00 0,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 4,54
[0 O I BT ] = Y[ PP 11,47

616 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EM PVC 16 mm? - 750V/70°C IOPES Inesmara Loyola Tessari
52 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EM PVC 16,00 mm?2 - 75 18,71 30/09/22 IOPES Inés 1,0200 M 18,71 19,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1600 H 7,00 1,12
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 8,30 1,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttitiiestetestetaseetisesteseate e etes s et ese et es e et eseete s e be s eae s e s e 12 eb e s s et e st et et e be b o4 et e s et e s et e s e b e s et e s et e b et e s et e s b e s et e st ene b ene e s 5,59
LU O e I D 0l T 24,67
615 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - 10 mm? - 750V/70°C IOPES Inesmara Loyola Tessati

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1400 H 8,30 1,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1400 H 7,00 0,98
342 FIO COBRE ISOLADO 750V - 10 mm2 11,78 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 11,78 12,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.iiuitititititatttete et ettt ettt ettt et et es et eae e et e o8 et o8 e s e s e o2 es e £ ee e £ e He b o8 et o8 e b es e s es e e e e et e R e koo e ke s e ke s e s es ek eb et eee b ese et ese b ese e e 4,89
CUSTO FINAL DO SERVICO 16,91
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
621 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SEGAO 25 mm? - ISOLAMENTO 1KV |IOPES Marcelo Ramos Pinto

56 CABO COBRE ISOLADO 1000 V 25 mm? 30,74 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 30,74 31,35
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 H 10,78 1,83
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 7,00 1,19
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 6,90
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 38,25

634 CABO DE COBRE NU, 25 mm? IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 H 7,00 1,19
2651 CABO DE COBRE NU, 25 mm? 30,70 30/09/22 IOPES Inés 1,0200 M 30,70 31,31
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1700 H 9,78 1,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 6,51
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 37,82

1780 CABO PP 3X2,5 mm? IOPES Luiz Carlos Casagrande
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1100 H 8,30 0,91
1880 CABO PP 3 x 2,5 mm? 11,72 31/10/22 IOPES Marcelo 1,0200 11,72 11,95
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 7,00 0,77
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 3,84
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 15,79

8481 CABO PP 3 X 4,00MM? IOPES Marcelo Ramos Pinto

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 7,00 0,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1200 H 8,30 1,00
5106 CABO PP 3X4,00mm2 17,36 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 17,36 17,71
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eieieeiiee ettt e e e et e ettt et et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e et e e e e e e et e e e e et e e e et e e 4,20
CUSTO FINAL DO SERVICO 21,91
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

8815 CABO PP 3X6MM? PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1200 H 8,30 1,00
5522 CABO PP 3 X 6,00MM? 16,50 25,50 15,10 23/11/22 02/05/22 06/12/22 PROPRIA Ayrton 1,0200 M 19,03 19,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 H 7,00 0,84
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 4,20
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 23,61

1884 CAIXA DE ALUMINIO 4X 4 X 6" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
2660 CAIXA DE ALUMINIO 4 X 4 X 6" 29,69 23,50 16,27 27/04/22 23/11/22 09/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 23,15 23,15
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 31,89

723 CAIXA DE DERIVACAO OCTOGONAL SINAPI Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1430 7,00 1,00
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1430 8,30 1,19
1144 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL,EM PVC, DE 4X4" 8,81 8,81 8,81 31/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 8,81 8,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 4,99
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 13,80
736 CAIXADE PVC 4X2" IOPES Inesmara Loyola Tessari

103 CAIXA DE PVC 4x2" 3,58 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 3,58 3,58
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 8,30 1,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eieieeiiee ettt e e e et e ettt et et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e et e e e e e e et e e e e et e e e et e e 5,25
CUSTO FINAL DO SERVICO 8,83
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
459 CAIXA DE PVC 4x4" IOPES Jofre Costa Vitalino

1178 CAIXA DE PVC 4" x 4" 3,97 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 3,97 3,97
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt 44444 4o 444 o444 e 44444 e a4 e e e e e oo oo oo oo oo oo oo ookttt et e et et et e eeeees 12,71

1845 CAIXA DURALUMINIO 20 X 20 cm - MOFERPLAST IOPES Ayrton Marreiro Lyrio
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 H 8,30 10,38
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2500 H 7,00 8,75
121 CAIXA PASSAGEM 20X20 CM DE 60,96 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 60,96 60,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 43,67
CUSTO FINAL DO SERVICGO. ...ttt ie oo e oottt £ttt 2ttt 4222224224444 eeeeeeeeeeeeeaeeaeaaaaaaeaaaaaeaaaaeaa e ssnssnsssshs b bbb hbht bbbttt bt bttt bttt ettt bt e e e e e e e e aaaeaeeas 104,63

1810 CAIXA DURALUMINIO 30 X 30 cm - MOFERPLAST |IOPES Marcelo Ramos Pinto
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 10,78 16,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 7,00 10,50
118 CAIXA PASSAGEM CH18 C/ TAMPA PARAF. 300X300X120MM C 90,53 30/09/22 IOPES 1,0000 UN 90,53 90,53
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 60,89
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt 44t e e 4444444444 e 444 e e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo oottt ettt e ettt et e e e e e e e 151,42

719 CONDULETE DE 3/4", INCLUSIVE TAMPA IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2630 H 8,30 2,18
233 CONDULETE DE ALUMINIO 'T" 3/4" 19,43 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 19,43 19,43
4984 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 0,70 30/09/22 IOPES Daniel 3,0000 UN 0,70 2,10
4983 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 1,18 1,18 1,18 30/10/22 SINAPI Daniel 3,0000 UN 1,18 3,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........coviuiiteieeete oot e et et et e et ettt ettt e et e et et e et et et et e et e s e et et e e s e et e et e et e et et e et et et e s s e esess e et ereeteeteeae et e et e et et e s et esseneanean 4,98
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt 4444 e 444444 4o 44 e a4 e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo e e oo e e ookttt e ettt et et e e e e e e eeeeeeas 30,05
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQU|SA DATA DA PESQU|SA
MARTINS

COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL

8345 CONDULETE DE ALUMINIO DIAM 2", INCLUSIVE TAMPA PINI Marcelo Ramos Pinto
4636 CONDULETE DE ALUMINIO 2" 59,84 59,84 59,84 31/10/22 31/10/22 31/10/22 SINAPI Jofre 1,0000 UN 59,84 59,84
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 8,30 4,98
LEIS SOCIAIS = 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee et ee ettt et e e ettt e et ettt 20,96
L R O Y I 5T 0] YT OO 80,80

4567 DISI TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA |IOPES Marcelo Ramos Pinto
2588 DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA 449,84 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 449,84 449,84
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0000 8,30 16,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 7,00 14,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 69,87
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 519,71

6108 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 7,00 4,20
3618 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN CURVA C - 6KA 31,88 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 31,88 31,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eeee ettt et et ettt ettt e e e ettt et 20,96
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt 44t e e 4444444444 e 444 e e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo oottt ettt e ettt et e e e e e e e 52,84

1796 DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A PROPRIA Dirce Carolina Brandéao Alves

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
269 DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, NORMA DIN 53,91 53,91 53,91 31/10/22 31/10/22 31/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 53,91 53,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ee ettt ettt e ettt et 20,96
CUSTO FINAL DO SERVICO 74,87
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
636 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 10A 32A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 7,00 2,10
284 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 10 A 32A 8,78 30/09/22 IOPES 1,0000 UN 8,78 8,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 10,48
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 19,26
6896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NORMA DIN IOPES Jofre Costa Vitalino

3988 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NOR 58,23 30/09/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 58,23 58,23
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 7,00 6,30
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 8,30 7,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 89,67

4889 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 80A GE NORMA DIN. IOPES Marcelo Ramos Pinto
2726 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V 180,87 30/09/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 180,87 180,87
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 8,30 7,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 7,00 6,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 212,31

8495 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE |, 01 POLO, 275VCA, CORRENTE DE SURTO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

MAXIMA 60KA, MARCA CLAMPER, STECK OU SCHNEIDER.

5131 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), 01 POL 134,30 148,00 94,85 23/11/22 09/05/22 06/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 125,72 125,72
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 7,00 14,00
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0000 8,30 16,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ....ueitiiteeeee et et et et e ettt e e et ettt et e et e e et et e et e e e et e e e e et e et et e et e et e et e et e et e e e et e e e e et e et e et e et e et e et et e et e e e e e 69,87
(6103 O I o [ I 510 ] = Y (O] PP PPIPPPTI 195,59
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6506 ELETROCALHA E TAMPA PERFURADAS 150 X 100 MM E SUPORTE DE SUSTENTAGAO. A ELETROCALHA PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
DEVERA TER DIVISAO INTERNA.
2097 ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM 56,00 48,33 42,75 13/12/22 23/11/22 06/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 M 49,03 49,03
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5500 H 8,30 4,57
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5500 H 7,00 3,85
4907 TAMPA PERFURADA PARA ELETROCALHA 150X100MM 41,64 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 M 41,64 41,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 19,22
[O1U S O I 1A I T B = Y 0 PP 109,89
8992 ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM CHAPA 18, COM DIVISAO INTERNA, COM VIROLA/ABA, SUPORTE PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
VERTICAL E JUNGAO INTERNA
5835 ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM CHAPA 18 C/ A 14537 251,29 245,00 06/12/22 23/11/22 06/05/22 PROPRIA Marcelo 0,3300 PC 213,89 70,58
5678 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO 1/4" 0,15 0,16 0,16 31/07/22 IOPES Jofre 2,0000 UN 0,15 0,30
5840 JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100MM 8,92 0,00 0,00 31/07/22 IOPES Marcelo 0,8300 UN 8,92 7,40
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
5677 BARRA ROSCADA EM ACO 1/4", COMPRIMENTO 1M, BICROM 5,66 8,20 7,34 23/11/22 09/05/22 09/05/22 PROPRIA Jofre 1,2000 M 7,34 8,81
5694 DIVISORIA INTERNA PARA ELETROCALHA 100X3000MM 46,00 63,50 63,00 23/11/22 27/04/22 06/05/22 PROPRIA Jofre 0,3300 PG 57,50 18,98
5841 SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM 15,11 0,00 0,00 31/07/22 IOPES Marcelo 0,8300 UN 15,11 12,54
5688 CHUMBADOR JAQUETA E CONE DE AGO 1/4" 1,55 0,93 0,89 23/11/22 09/05/22 09/05/22 PROPRIA Jofre 2,0000 UN 1,12 2,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititeriietatetest e tatate ottt aeese et aeetes ettt et a8 et ee e e a8 e £t e e e s 28 ea e £ et e e LR e £t e b4 E e A e £t ek e e e R ettt e et h et e b e b e et ee e s e s ettt eeere e 22,71
[O1U S O I 1N I I T B = Y 0 PP 143,57
8537 ELETRODUTO DE AGO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAGAO ELETROLITICA #20MM 3/4" PINI Marcelo Ramos Pinto
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 6,16 2,77
1374 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 3/4" 31,25 31,25 31,25 22/11/21 22/11/21 22/11/21 PROPRIA Marcelo 1,0500 M 31,25 32,81
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuiitiitiitiiteete ettt et ettt ettt et ettt et e 11t e s o2t o2 e o1ttt e bt e b et et o2t e 2t e st et e et e et e et et et e et et et et e ssesseseereeaeereeae et e s e, 14,86
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiiie ettt e oo et e e e oo oo et eah oo oo o4 oo e b e e e e e oot et e s b oo oo e et e e b a b e e e e oot e e e bbb e e e e e e e e e b e b e e e e e e eeeb b s e e e e e e e anaeeaes 47,67
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
1854 ELETRODUTO PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAMETRO. 1" IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 7,00 3,15
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
303 ELETRODUTO DE 1" PVC RIGIDO ROSQ. 8,62 30/09/22 IOPES Marcelo 1,1000 M 8,62 9,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 15,72
(0L O o I I ] PP 25,20
584 ELETRODUTO PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAM. 2" IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7000 H 7,00 4,90
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
306 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. DE 2" - TIGRE 19,36 30/09/22 IOPES Marcelo 1,1000 M 19,36 21,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 24,46
CUSTO FINAL DO SERVICO......coiiiiiiiiiee e e et Lt oo oLt e e e et Lo e e b L e e e oL b e e et e e e e s Lt e e e e s b e e e e b b e e e e st b e e e bt e e e eab b e e e etbe e e e bt e e e e ste e e e ateeeanes 45,76
578 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL E CONEXOES - 3"(85mm) IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 8,30 8,30
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 7,00 7,00
307 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3" (85mm), 41,29 30/06/22 IOPES Inés 1,1000 41,29 45,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttttititesenttatesesttet ettt et aeese et et et es et et et a8t e b a8t 8 et et eE a8 e et EeE 8t e b4 E 8t b E e R ettt h e h et bttt ettt 34,93
(0L S O o I I ] PP 80,35
8889 ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 10A E 01 TOMADA 2P+T FEMEA 20A, PADRAO BRASIL, Marcelo Ramos Pinto
CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - MARCA PIAL PLUS
4519 TOMADA PADRAO BRASIL 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPE 29,20 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 29,20 29,20
4912 ESPELHO 4X2" COM SUPORTE 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4200 7,00 2,94
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4200 H 8,30 3,49
4428 MODULO DE TOMADA ELETRICA 2P+T, PADRAO BRASIL, 10 A 8,96 8,96 8,96 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 8,96 8,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititststsestsesettseeaeaeatesse e et bttt e bttt 4 141118848 h 8 E e E e E e E e E bbbttt 14,67
CUSTO FINAL DO SERVICO 60,24
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
6943 ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 10A, PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - |IOPES Marcelo Ramos Pinto
MARCA PIAL PLUS
4912 ESPELHO 4X2" COM SUPORTE 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
4911 MODULO COM TOMADA ELETRICA 2P+T FEMEA 26,48 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 26,48 26,48
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ueeeeeeeee et e e e et et et e e ettt e e e e e et e e e e e et e et e et et e et e et e e e et e e et e e e et e e v een 9,09
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... .. ieeitiiititie e ettt ettt oo et ettt e 444 ettt et bk 44424 e ettt et b o4 oo e ettt e bk o4 oo ettt e b ek oo 24 oo ettt b b 444 e oo et e bbb oo e e e e et e e bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e s 4298
6944 ESPELHO 4X2' PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 20A, PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - IOPES Marcelo Ramos Pinto
MARCA REF. PIAL PLUS
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 8,30 2,82
4519 TOMADA PADRAO BRASIL 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPE 29,20 30/09/22 |IOPES Inés 1,0000 UN 29,20 29,20
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 7,00 2,38
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......eeeeeeeeoe ettt ettt ettt et et ettt et ettt ettt et et e 11,87
CUSTO FINAL DO SERVICO.........uiieiiteiitiie ettt ettt o444 ettt o444 oot et e o444 et ettt e 444 oot 4o e b ek 44 4o ettt e b b 444 oo et e e e e e e oot e et e b et e et e et e e e e e e e e e e e e e es 48,48
7049 ESPELHO 4X4" PARA 02 TOMADAS 2P+T FEMEA 10A, PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
MARCA PIAL PLUS
4914 ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MODULOS 15,91 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 15,91 15,91
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4200 H 8,30 3,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4200 H 7,00 2,94
4911 MODULO COM TOMADA ELETRICA 2P+T FEMEA 26,48 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 26,48 52,96
LEIS SOCIAIS = 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee et ee ettt et e e ettt e et ettt 14,67
CUSTO FINAL DO SERVICO........uitiitiiiitii ettt ettt e ettt e o4 ettt e e 4444 ettt e e o444 ettt e e e o4 e oot e e e e e e oo 4o oot et e e E o4 oo et e e s e e e e e e e e et e e e e e e e e et et e e e e n e e e e e e e eena s 83,54
5201 ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4x2" PROPR|A Marcelo Ramos Pinto
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 6,16 0,62
2912 ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4 X 2 5,85 5,90 4,97 06/12/22 23/11/22 06/05/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 5,57 5,57
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 1,41

CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiitiie et oo oottt oo oo oo oo e e e e e e e et ettt a s 4o e oot e e b b e e e oo et et e b b e oo e e oo e e bbb e e e e e e e e ee bbb e e e et et e s b b e e e e e e e e eaaba s 6,98
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9157 ESPELHO PARA DUAS TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOBILIARIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SERIE PROPRIA Jofre Costa Vitalino
200
6101 MINI ESPELHO DE MOBILIARIO PARA DOIS MODULOS 8,80 14,16 11,48 21/11/22 02/05/22 02/05/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 11,48 11,48
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,0500  H 8,30 0,42
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 H 7,00 0,35

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 1,75
LOL S O o I ] L P 13,23
9159 ESPELHO PARA UMA TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOLILIARIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SERIE 10 PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 H 7,00 0,35
6102 MINI ESPELHO DE MOBILIARIO PARA UM MODULO 5,49 9,72 7,61 21/11/22 02/05/22 21/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 7,61 7,61
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA...........eiiuitiiiiit ittt sttt ettt bt e e b bbbttt 1,75
L0 R O L 0 ] (PP 9,36
7740 FECHADURA ELETROMAGNETICA (ELETROIMA) PARA PORTA DE VIDRO/PORTICO DE ALUMINIO - PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
AUTOATENDIMENTO, COMPLETA DE BOTOEIRA, ELETROIMA, FONTE E SUPORTE COM PUXADOR.
5456 ATM FONTE MEDIA P/ATM "GABINETE + PLACA ATM + FONTE" 303,00 337,57 310,08 02/05/22 10/05/22 19/05/22 PROPRIA Daniel 1,0000 UN 316,88 316,88
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 H 7,00 14,00
5455 SUPORTES PARA FIXACAO DE FECHADURA TIPO ELETROIM 147,00 147,55 147,27 02/05/22 10/05/22 10/05/22 PROPRIA Daniel 1,0000 UN 147,27 147,27
4460 FECHADURA ELETROIMA, FORGA DE TRAGAO 150Kgf 219,28 219,28 219,28 26/08/22 26/08/22 26/08/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 219,28 219,28
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 H 10,78 21,56
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.coiiiiiiiiiiiiieiiciciciitsiee sttt ettt ettt 22 £ £ £ oo oo Lo e b e bbb bbbttt 81,20
LOL S O o 1 I ] L P 764,63
8906 FITADE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
5870 FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 69,17 62,00 65,30 07/12/22 24/11/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 1,0200 M 65,49 66,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuitiiiiiteiitete ettt ettt b ettt b bbbttt 17,47
LOL O R O I 0 ] (PP 84,27
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9024 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LINEAR SEGMENTO DUPLO NA COR BRANCA COM 6CM DE PROPRIA Jofre Costa Vitalino
ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.
6076 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 6,08 6,08 6,08 31/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 M 6,08 12,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 7,00 5,60
5869 PERFIL LINEAR PARA ILUMINAGAO INDIRETA COM SEGMEN 264,11 318,67 196,00 24/11/22 07/12/22 23/11/22 PROPRIA Jodo Gabr 1,0200 259,59 264,79
6077 PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 2,29 2,29 2,29 30/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 UN 2,29 4,58
5870 FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 69,17 62,00 65,30 07/12/22 24/11/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 2,0000 65,49 130,98
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititititiitettetese ettt ettt e et et e et e e et e s e et o2 s et e s s et o2 s et e st o4 e 4o 4e b et e s s o4 e st et e b o1t e 4 et o4 e b e s et e s et et et e st et et et et et et s et e s et es et ene s ere s s 27,95
[O1 U O B 1N I T B = Y PP 440,46
9025 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LINEAR SEGMENTO SIMPLES NA COR BRANCA COM 2,8CM DE PROPRIA Jofre Cosgta Vitalino
ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
6077 PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 2,29 2,29 2,29 30/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 UN 2,29 4,58
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
6076 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 6,08 6,08 6,08 31/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 M 6,08 12,16
5870 FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 69,17 62,00 65,30 07/12/22 24/11/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 2,0000 M 65,49 130,98
5871 PERFIL LINEAR PARA ILUMINAGAO INDIRETA COM SEGMEN 120,87 163,60 152,00 24/11/22 07/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0700 M 145,49 155,67
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittatteteettet ettt et et et et e b2t a2 s o2 e 2e et e et et e 4ot e b et o1t a2 s a2t a2t o2 e o4 e e b e e b e e b e b et e b b a1 s e st e s s e s s a2 s esa et e e b e e b e s b et e b et et e s essesbensane s 27,95
CUSTO FINAL DO SERVICO.....cuuiiiiiiiiiiii et e et b b e e e e e e e bbb e e e oo e e et bbb s oo e e e e o4 bbb e e e e e s e e e bbb oo oo e e e e b bbb e e e e e e s e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e s e aabbb s 331,34
8979 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 2325, PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
CONTENDO LAMPADA LED PAR 20, 6W.
5815 ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 926,90 941,76 829,00 27/04/22 07/12/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 899,22 899,22
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
5816 LAMPADA LED REF STELLA, MODELO PAR20, FACHO 40°, FL 41,76 36,90 28,00 07/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 35,55 35,55
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA........cviuittitititteteteit ettt ettt ete et et e e te e et e s e et a2 e et o2 e et o2 s et e st o4 e s o4 et et et et e st et e s b et et et et et et et et et et et et e s et et et et et es et et et e s et ese et eae et ernras 27,95
[S1U N WO B o | B 1O B = Y [ PP 962,72
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9045 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 |IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7000 7,00 4,90
5896 CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 74,00 42,14 46,66 27/04/22 23/11/22 06/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 54,27 54,27
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 24,46
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 78,73
9152 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 127VA PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 7,00 6,30
6095 CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 110,00 83,40 118,30 23/11/22 27/04/22 02/05/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 103,90 103,90
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 135,34
9153 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR MODULAR 2NA 25A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 7,00 6,30
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 8,30 7,47
6096 CONTATOR MODULAR 2NA 25A 278,32 278,32 278,32 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 286,22 286,22
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 317,66
8980 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
5821 DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A 130,00 93,75 93,00 06/05/22 27/04/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 105,88 105,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieeiiee ettt eee ettt e et et e et e e et e e et e e o1t e et e et e et e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e ee e et e eet e ete e et e eee et eer e et e e e e et e eeeeeaeeteas 8,53
(O] R OB o [N I 5 10 B = 4V [0 @ PP PTPTT T 114,41
9067 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 180W 15A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
5920 DRIVER BIVOLT 12V 180W 15A 144,00 112,25 129,00 07/12/22 27/04/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 M 128,42 128,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... oottt e e et e et ettt et et e e ettt et et et et 8,53
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiiiie ettt oo oo ettt o 4o oo et e oo e oo e et e e ek 44 oo et e e e e e e e e e e oottt e et et oo ettt e e e e e oo e e e e e e e e et e e e et et e e e e e e e e e e e ene s 136,95
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

8981 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
5820 DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A 73,20 56,80 56,00 06/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 62,00 62,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.titititiiititsistseseseseeetet ettt s e s ettt ettt ettt e 11188 s 8 eh e E e E e H e h e h bbb bbbttt 8,53
LU O I 3T ] YT 70,53

1974 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENCA, REF. SLEI-03-CT, FABR. PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
SENSOR LIGHT, SISTEMA A TRES FIOS COM TECLA.

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
843 INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENCA, REF. SLEI-03-C 36,25 35,00 34,60 06/12/22 23/11/22 23/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PC 35,28 35,28
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututuititittiietetatatesteetatase et aeese st eeeesesea e et et es e e ebeE a8 e £ £ eE e e 28 ea e £ e e e e LR L2 £eE 4R e A e £t e e e e e s £ et et E e et E et e b e b e et ee et en ettt eeere e e 27,95
L 0 IS I I 1 I 0] 63,23

9026 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL LED QUADRADO 18W DE EMBUTIR PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
5872 PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 18W 77,85 69,40 66,00 07/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 M 71,08 71,08
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8500 H 8,30 7,06
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8500 7,00 5,95
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........euiuititttittteseeteseetaseetisesteseate e etes s et es e et es e et eseebe s ebe s eae st e s e s s eb e st e s e st et e 4o 4e b e b et e s et e s et e s et e s et e b et ebe st es et s e b e s et ese s ene b ene e s 29,70
CUSTO FINAL DO SERVICO 100,78

8987 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL DE SOBREPOR RETANGULAR 17 MM COM DIFUSOR LEITOSO PROPRIA Jofre Costa Vitalino

E COM UMAFITA LED 9,6W/M, 3000K. REF MARCA MISTER LED OU SIMILAR.

5825 PERFIL SOBREP ALUM EXTRUD ANOD C/DIF POLICARB LEIT 196,00 187,60 174,00 24/11/22 07/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0700 M 185,87 198,88
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 7,00 5,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 27,95
L 0 IS IO I 1 01 0] 226,83
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8978 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPOT ANGULAR 25°, REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR16 25° PROPRIA Jofre Costa Vitalino
STHB8970BR, CONTENDO LAMPADA LED DICROICA, REF STELLA, FACHO 36°, FLUXO 525LM.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
5810 LAMPADA LED DICROICA, REF STELLA, MODELO STH8536/27 32,52 28,00 36,90 07/12/22 23/11/22 24/11/22 PROPRIA Jodo Gabr 1,0000 UN 32,47 32,47
5814 SPOT ANGULAR REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR1 74,78 94,00 96,00 06/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 88,26 88,26
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 27,95
LU O I 0T ] YT 148,68
9022 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPOT DE SOBREPOR, EM ALUMINIO, COM CANOPLA COM 1 LAMPADA PROPRIA Jofre Costa Vitalino
PAR20, 5,5W, REF :IN55635, LISSE I, NEWLINE.
5808 LAMPADA LED PAR20 5,5W, REF STELLA, MODELO STH9020/, 49,20 37,68 28,00 27/04/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 38,29 38,29
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 7,00 5,60
5865 SPOT PAR20 COM CANOPLA BRANCA REF STELLA 183,32 173,90 173,42 07/12/22 27/04/22 29/04/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 176,88 176,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitiresenietataseseeatetsee et aee et aeeees et et et et e ee e et 8o £ e e e a8 a8 e o et eE 4R £ e b4 E e R e e e e e E A et b e e Rt e e ettt et ne s 27,95
LU O I 0 I T 243,12
8974 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPOT DIRECIONAVEL, REF STELLA, MODELO SQUARE GHOST PAR20 PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
STH8950BR, CONTENDO LAMPADA LED, REF STELLA, MODELO PAR20 6W, FACHO 25°, FLUXO 540LM,
TEMPERATURA DE COR, CONFORME PROJETO.
5808 LAMPADA LED PAR20 5,5W, REF STELLA, MODELO STH9020/, 49,20 37,68 28,00 27/04/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 38,29 38,29
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 7,00 5,60
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 8,30 6,64
5807 SPOT DIRECIONAVEL EMBUTIDO, REF. STELLA, MODELO SQ 97,65 118,17 126,00 27/04/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 113,94 113,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. .- 27,95
L 0 IS IO I T 01 ] 180,18
1882 IDENTIFICAGAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E QUADROS (ETIQUETA = 30CM) COM USO DE PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
ROTULADORA BROTHER T80 OU EQUIVALENTE.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0200 H 8,30 0,17
4923 REFIL PARA ROTULADORA PT 80 - 8MTS 66,00 79,90 72,95 02/05/22 26/08/22 26/08/22 PROPRIA Marcelo 0,0500 UN 72,95 3,65
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtititereeiaeataseseeatetaee et aeese e taeeeereee et et e8 e e ee e R a8 e e e e 2828 e ottt e et R e £ e b4 E 4R et e e e e ALt b e et Rt e e e bt ettt e 0,38
LU O I 0 0] T 4,03
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

598 INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS, COMPLETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4200 H 7,00 2,94
418 INTERRUPTOR 1 TECLA 19,47 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 19,47 38,94
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4200 H 8,30 3,49
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ctuttititittristeteteteet et ettt ettt es ottt eb bt eb b b £ bbb b Lot e b e b b £ e b bt E bbbt h et bbbt bbbttt es ettt 14,67
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ettt e e e oo e b b e e oo sk bbbt e e oo s 4o b bbb e e e oo e o h s b b e e oo e e oo h b bbbt oo oo 4o bbb e e oo e s e b e e e e e e s e bbb e e e e e s s bbb e e e e e s e aab e 61,02

599 INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRES TECLAS, COMPLETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5800 H 7,00 4,06
418 INTERRUPTOR 1 TECLA 19,47 30/09/22 IOPES Marcelo 3,0000 UN 19,47 58,41
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5800 H 8,30 4,81
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttitttestetaseetaseeteseetestete e etes s et es e et es e et et e et e e eae s eae st es e s s es e st et e s s et e 4o te s e be b es et eh e s e s et ese s ebe b ehe st es et e s et e s et es et ene b areeas 20,26
CUSTO FINAL DO SERVICO......eiiiiiiiiiiiiiii ettt e 4okt e e 4ottt oo e ok E bttt oo 44 o 2k E b bt e oo e e e s bt et oo oo h bbbt e e 4o oo hEE b et e e e e et et e e e e ekt b bt e e e e e st b e e e e e e e ee s 86,08

648 INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES, COMPLETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
418 INTERRUPTOR 1 TECLA 19,47 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 19,47 19,47
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,09
LU O I 0 I T 35,97

9003 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A IOPES Marcelo Ramos Pinto

5848 INTERRUPTOR DR 40A 30MA TETRAPOLAR 90,25 120,59 105,42 06/12/22 23/11/22 06/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 105,42 105,42
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 7,00 4,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cctutiiititittriettetet ettt ettt ettt ettt eh ettt h e b b8 bbb bbb e bt h 4o b b h b b L bbbt b bbbttt 20,96
CUSTO FINAL DO SERVICO......coiiiiiiiitiiii ettt oo e e et oo e h e e e oL e e e bt e e e e a Lt e e e e h b e e e e b b e e e e st s e e e at e e e e s bt e e e et b e e e e bt e e e e sat e e e eate e e e 126,38
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6214 INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS, COM PLACA 4X2" IOPES Inesmara Loyola Tessari
3700 INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS 23,06 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 23,06 23,06
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 9,78 3,33
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 7,00 2,38
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cutiuititititietattatateetaseatesteteseate st eees s et es e et es e et e s e et e s £ eae £ eae e ee e s s eh e e s es e s e e e £ ee e £ eH et o8 et eh e s eh et eh et eb et eE et es et e s e ebes et ese et ene et srenas 13,03
L 0 IS IO I 1 I B0 43,50
7650 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED'S, BIVOLT, DESIGN TIPO FABRICANTES OUROLUX (COD 01994), SINAPI Inesmara Loyola Tessari
GOLDEN (7559082), AVANT OU EQUIVALENTE.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1775 H 8,30 1,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0748 H 7,00 0,52
4399 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATE 22,36 22,36 22,36 31/10/22 31/10/22 31/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 22,36 22,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuittititititattitetetete b ete e ettt et et ese et ese st eae st ese b a8 e s e s et es et eh et e 8ot o8 et o8 e s e s e s es et e s et e b et a8 e b a8 et es e s es ek ebe b e be st et et e se et es e e s 4,55
L0 IS IO I 1 01 0] 26,91
6161 LUMINARIA EMBUTIR COMPLETA, CORPO CH.AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA, 2 LAMP. LED TUBULARES DE 18W/127V, LUZ BRANCA FRIA, FAB.
STELLATECH, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA0L-E232 LUMICENTER OU EQ., DIM.AP. 0,31x1,25m
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
457 LAMPADA TUBULAR LED, 120cm, 18W, LUZ BRANCA FRIA (6. 19,64 30/09/22 IOPES Dirce 2,0000 UN 19,64 39,28
475 LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO PINTADA, REFL 220,00 190,00 245,90 23/11/22 23/11/22 24/11/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 218,63 218,63
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttittetetteteseeteseetiseetessate e etes s et es e et es e et eseete st e b4 eae st e s e s s eb e s s et e st et et e be st e b et et et e s et et et e s et e s et e be st es et e s e b e s et e st ene b ene e s 34,93
LU O e I D Il [ 292,84
9154 MODULO USB SAIDA 5V-ENTRADA 110/220V PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 7,00 2,38
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 8,30 2,82
6098 TOMADA USB BIVOLT 1,5A BRANCO ILUS SIEMENS 139,90 139,90 139,90 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 139,90 139,90
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........otiuitititittetatteteseetete ket eetestete e eees s et es s et es e et e st et et ea e £ eae s eh e st ehea s et e e 2o e et e e et e e et es et eh e s ee et e s et ea et ese b es et ese et e s et ese et ene et srenas 11,87
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt e e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo e e et bbbt e s e s e s e e e ee e e e e e e e e 151,77
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8315 QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM (HxLxP), CONTENDO PLACA DE ACRILICO, ISOLADORES, IOPES Marcelo Ramos Pinto
CANALETA DE PVC 80X50CM COM RASGOS, BARRAMENTO PARA 125A, 100A, NEUTRO E FASE,
INSTALADOS CONFORME PROJETO.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,0000 H 8,30 49,80
4161 QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 987,70 987,70 987,70 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 987,70 987,70
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,0000 H 7,00 42,00
6104 KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS + BARR 457,84 472,75 460,00 13/05/22 06/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 463,53 463,53
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c. iuititititieateetete e ettt ettt ettt es et es et et et eae L a8 et es e es a8 e e eh e £ ee e £ e He L o8 et o8 et es e s ee e e ee et eE et e e ek es et es ek es ek ebe et ese b ese et ese e ese e en e 209,61
CUSTO FINAL DO SERVICO.... .ottt e oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e oo e e e e oo oo oo oot bttt e e e e s e e e e s e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeeeeas 1.660,84
7895 QUADRO DE COMANDO, DIM. 1000X600X250MM, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 100A, BARRAS 1 1/2" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
X 1/4", PROTEGAO EM PLACA DE ACRILICO E ISOLADORES PARA DISJUNTOR GERAL E DE PROTEGAO.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,5000 H 8,30 53,95
6104 KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS + BARR 457,84 472,75 460,00 13/05/22 06/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 463,53 463,53
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,5000 H 7,00 45,50
2764 QUADRO DE DISTRIB., EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO P/ 56 1.486,21 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 1.486,21 1.486,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........e.tiuttiuttttttastataseeteseataseaessease e aeeseaseseaeeseaeeseaee e eee £ eae e ee e s e et eaeeE Lo s e e e £ eE e £ eEeEeE et eE et e e et es et eE et eE et eE et e st b e s e et es et ene et arenas 227,07
L 0 IS I I 1 I 0] 2.176,81
4865 QUADRO DE SOBREPOR 380 X 480 X 170 mm - CEMAR, CONTENDO TRILHO IOPES Marcelo Ramos Pinto
2703 QUADRO DE SOBREPOR DIM. 380 X480 X170 - CEMAR 497,96 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 497,96 497,96
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 7,00 14,00
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0000 8,30 16,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttittetetteteseeteseetiseetessate e etes s et es e et es e et eseete st e b4 eae st e s e s s eb e s s et e st et et e be st e b et et et e s et et et e s et e s et e be st es et e s e b e s et e st ene b ene e s 69,87
LU O e I D Il [ 567,83
8923 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,1500 H 8,30 1,25
5695 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 5,87 30/09/22 IOPES Jofre 1,0000 UN 5,87 5,87
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........otiuitititittetatteteseetete ket eetestete e eees s et es s et es e et e st et et ea e £ eae s eh e st ehea s et e e 2o e et e e et e e et es et eh e s ee et e s et ea et ese b es et ese et e s et ese et ene et srenas 5,25
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt e e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo e e et bbbt e s e s e s e e e ee e e e e e e e e 11,12

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Pagina 59 de 117




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
1883 SEALTUBO DIAMETRO 3/4" COM CONEXOES PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
1937 SEAL TUBO DE 3/4" 8,80 8,78 10,20 23/11/22 13/04/21 26/03/21 PROPRIA Marcelo 1,0000 M 9,26 9,26
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 8,30 1,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 5,25
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 14,51
8196 SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) IOPES Marcelo Ramos Pinto
OU EQ. (1,30m), CURSOR (1 Un), SUPORTE Y (1 Un), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 Un).
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 8,30 3,32
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 0,39 0,39
4920 FITA PERFURADA WALSIWA 19MM X 30M 51,43 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0400 UN 51,43 2,06
4918 CURSOR PARA FITA WALSIWA BRAFLEX 1,49 30/09/21 IOPES Marcelo 1,0000 UN 1,49 1,49
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGCAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 13,97
CUSTO FINAL DO SERVIGO. .....c.uttitetestestestestastastaseaseaseaseasessessessesessessassass et s ess a8 s a8 e ese et e et e et e ket et et et et et e st e 14 a8 s o0 e o4 e e h e et e b e b et et b et e s a5t e st e s e e s e e s e e teebe e ae st e sbe et et e e s ane s 23,04
8998 TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA 300X100MM, GALVANIZADA CH18 IOPES Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
5838 TE 90° PARA ELETROCALHA 300X100MM 149,21 /09/9022 IOPES Marcelo 1,0000 UN 149,21 149,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuiiitiee ittt ettt et et e et e et e ettt e et e et e et e e et e e e oe e e et e e e ee b e e et eeat e et e eeat e e se e e o2 bt e et b e ettt eest e e beeeateeebe e e aeees b e e raeeeteeeae e e e e sreestens 6,99
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt oottt 4ottt oot a e et et oottt e et e 4ot et n e et ek e e e et oo et e e et ekt e o4 a4 et e e e e e e e e e et h e e et et e et b e et et e e e e e e eenen e 156,20
9258 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100MM CHAPA 18 PROPRIA Joao Gabriel Carrijo Malovin
6254 ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCAL 74,12 74,12 74,12 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA 1,0000 UN 74,12 74,12
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteaeeete et ettt et ettt et et et e ettt et et et e et et et et et e e st e st a2t e e e et e et e et e et et e et et et e st e s e e sseaeeteeteeteeaeese et e et et e s esse st enaaneas 6,99
CUSTO FINAL DO SERVICO 81,11
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
721 TOMADAE PLUG (MACHO - FEMEA) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
1140 TOMADA E PLUG (JUNGAO MACHO-FEMEA) 7,30 7,62 7,16 23/11/22 27/04/22 02/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 7,36 7,36
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 9,09
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 16,45
7576 TOMADA ELETRICA 2P+T, PADRAO BRASIL, PARA MOBILIARIO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
4361 TOMADA ELETRICA 2P+T, PADRAO BRASIL, PARA MOBILIARI 26,48 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 26,48 26,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,09
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 35,57
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OBRA E+03 aiiﬁ\-ﬁi REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

31 INSTALAGCOES DE TELECOMUNICAGCAO

1508 ANEL PARA CABO DE TELEFONE PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
1101 ANEL PARA CABO DE TELEFONE n° 2 1,74 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 1,74 1,74
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 6,99
CUSTO FINAL DO SERVICO......cciiiiiiiiiiiiiiiii ottt h e b h bt e e b e e e b b e e e b b e e o4 b b e £ oAb b e e e e h b e e oo eE b oo o4 b Lo £ oo h b b e e o h b b e £ e b b b e e e b b e e e e b b e e e b b e e e e e e e s b b e e e s b e e 8,73
1988 BANDEJAFIXA P/RACK (2U) COR CINZA TIPO TORRE PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 7,00 5,25
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 H 8,30 6,23
1848 BANDEJA FIXA P/ RAC (2U) COR CINZA - TORRE 83,08 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PC 83,08 83,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittetestetaseeteteeteseeteseate e etes s et es e et es e et e s e et e e eae s eae s es e s s eb e st et e st e s et et et et et es et es et e s et eh et eb et ehe b es et e s e b e s et ese e ene et erenas 26,21
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ettt ettt oo 4 st e o4 4ottt oo e ok E bttt oo 44 o 2k R bt oo oo oo s bttt oo oo e s b bt e e oo oo h bbbt e e e e et et e e e e e bbbt e e e e e st b e e e e e e e ee s 109,29
6206 BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS, PROFUNDIDADE 80 CM. PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
3695 BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS 80CM 200,47 179,00 194,73 22/06/22 13/12/22 28/06/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 191,40 191,40
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 H 8,30 6,23
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 7,00 5,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuititittseateeatetese et tetase et aeese st taeates e ettt et a8ttt ee e e a8 e £t e e e s 28 ea £ EeE LR e £ eE 4 E e R e £t ek e e e R oA etk e E e Rttt et e b et e e e s ettt eeere et 26,21
LU O I 0T ] YT 217,61
2073 BLOCO BARGOA 10 PARES ( BER - 10) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1600 H 7,00 1,12
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 8,30 1,33
2060 BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGO 10,66 10,66 10,66 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 10,66 10,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititesittatases et tetate et aeese et eeeses e e et et s8££ ee e e a8 e £ e e e a8 28 2o e e b4 e R e £ e b4 E e R et e e e e a8 e At b e E e E et bttt ettt et et 5,59
CUSTO FINAL DO SERVICO......ciiiiiiiiitiiii it a1 bbb e h oo eh e oo s b b e e o4 b e e e e h 4 e e oo b e oo e e h b e e e b e e e o8 Lo e s b e oo b b e e e e bbb e e e b e e e s b b e e e aae e ae s 16,25
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
9155 BLOCO PARARJ 45 PROPRIA Jofre Costa Vitalino
6099 BLOCO PARA RJ 45 4,29 3,75 4,02 21/11/22 13/12/22 21/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 4,02 4,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittotteteeteeteet et et et et et s s a2 s o2 e e 2e et e et et e et et e b et et o1 s a2t a8 o4 s o2 e e s e b e e b e b et e bt e s e s e s s e st ek s e he e b e e be e b e sa et e b et e s e s e st e st enaane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt et e o4t 4o 4444 4o e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e e e e e e oottt e et e e e e e e e e e e e e e e e 4,02
1511 CABO PARATELEFONE CI-50x20 SINAPI Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1041 H 7,00 0,73
903 CABO PARA TELEFONE CI 50 x 20 16,53 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0500 16,53 17,36
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1041 H 8,30 0,86
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 3,64
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt ettt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e et e et h bbbt bbbttt bbb e e e e s e e e e e e e e e e eeee e 21,00
1757 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0200 H 8,30 0,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0200 7,00 0,14
1856 CABO UTP, 4 PARES - CAT 5E 2,88 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0500 2,88 3,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cvitiittittete ettt ettt e ettt et ettt 1 ettt e o1ttt et et et et o2t o2t a2t o2 s o2 s o2 e et e et e o4 et e et et et e st e st e st et s eas et e et e e teete et et e et et et et e st ensaneas 0,70
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo e oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oot e bbb bbbt e bt e s e s e st e s e s e eaeeeeeee e 3,72
4678 CERTIFICAGAO BIDIRECIONAL DE PONTOS DE REDE LOGICA COM EMISSAO DE RELATORIO TECNICO IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 H 8,30 9,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt et e et et et ettt ettt et ettt et et e et et et e b e+t a2t a2t a2 e a2t e s e et e et e et e et et et et et e st e st et s eas et e et e ete et e et e et e s et et et e st ensaneas 22,74
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt e e e e e e oo e e oo e oo oo e oo e oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e oo oot e bbb bbb bbb bbb e bbb e e s e e s e sa s e eeeeeeeee e 22,74
1851 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT.5E - AMP PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
1867 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5E - AMP 27,54 22,51 16,16 13/12/22 21/11/22 13/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PC 22,07 22,07
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA........cviuiutitititiitettetete et ettt ese et et e et e e et e st et a2 e et e 2e et e 2 s et et et e s et et et et e s e st et e s b et et o1 et et et et et et et et et et et et et ete st e s et e s et e s e et ere et eae st ernras 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO.... .ottt e et e e ettt oo 4o 4o oo e e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e bbb bbbttt e e b et e e e e e e e e e e e e e e e 30,81

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Pagina 63 de 117




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
1877 CONECTOR RJ45MACHO CAT 5E - AMP IOPES Inesmara Loyola Tessari
1934 CONECTOR RJ 45 MACHO - AMP 1,18 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 1,18 1,18
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 8,74
(0L O o I I ] PP 9,92
1858 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAM. 3/4" PINI Clarice Friggi Tavares
3148 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 3/4" 5,06 30/09/22 IOPES Clarice 1,5100 M 5,06 7,64
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 10,78 1,62
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 6,10
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 13,74
4214 ESPELHO DE PAREDE 4x4" CONTENDO SUPORTE PARA 02 MODULOS - PIAL PLUS PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4914 ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MODULOS 15,91 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 15,91 15,91
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0600 H 8,30 0,50
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0600 H 7,00 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittittete ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et e et et et et et a2t a2t a2 o2t e s e et e et e et e et et et et et e st e st e tseas et e e aeese et e et e et e s et e s et e st ensaneas 2,10
(0L S O o I I ] PP 18,01
1792 ESPELHO DE PVC 4 X 4" CEGO PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
1990 ESPELHO CEGO 4X4" DE PVC 15,91 30/09/22 IOPES Daniel 1,0000 UN 15,91 15,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0600 H 7,00 0,42
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0600 H 8,30 0,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuiiuiiteittiteete et et et ettt sttt ettt et et ettt oo 2o 2 o2 ettt et et et et e s o2t a2t e st e s e et e et et e et et e et et et et e st e seeseereeaeete et e s e s e, 2,10
CUSTO FINAL DO SERVICO 18,01
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

DATA DA PESQUISA
MARTINS PESQUISA Q
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6383 ORGANIZADOR DE CABO HORIZONTAL 1U FECHADO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
1854 ORGANIZADOR DE CABO UTP (1U) FECHADO. 25,90 24,33 24,12 13/12/22 21/11/22 21/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PG 24,78 24,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittieeeteeteeteet et eete et et et e et e et et e et e et et e et et et et et et et e et e st e st e s e et e et e et e et et et et et e s s e seeseeseeteeteereaaeeaeeseete s esessesseneaneas 4,00
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... . iiiiiiii ittt ettt ettt £ttt 4444444444444 eeeeeeeeeeeeeaeaaeaeaaaaeaaaeaeaae e e e e e e e e aaa s ansah b bbb bbbk kb bbbttt bttt bttt st ettt ettt e e e e e e eeeeeeas 28,78
1771 PATCH COARD U/UTP,MULTILAN RJ45, CAT5E (3,00 M) SEINFRA Dirce Carolina Brandao Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 8,30 0,83
1872 PATCH COARD UTP, 4 PARES, MULTILAN RJ45 CAT 5E (3M) 23,81 30/09/22 |IOPES Marcelo 1,0000 PC 23,81 23,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 4,30
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... iiiiii it ittt oot e oo oo oottt ettt et e et e et e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae e e sttt sttt sttt sttt st s s st e e e s e e e eaeeeeeeeees 28,11
8961 PATCH COARD, 4 PARES CAT.6(2,5M) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 H 7,00 0,35
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 8,30 0,42
5792 PATCH CORD CAT.6 (2,50 M) 33,00 30,94 31,97 13/12/22 21/11/22 21/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PC 31,97 31,97
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeeeeeeete oottt ettt ettt e ettt ettt et e et et et et et e st et et et e et e et e et e et et et et et e st e s e e seeaeeteete et e et e eseeseese et e s et e s enaaneas 1,75
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ittt ettt ettt et e 4444 e 444444 oo e e e e eeeeaeaeaeaa e e e e e e e e e e e e e e e e e e s bbb bbb bbbttt bttt ettt ettt ettt e e e e e eeeeeeas 33,72
1769 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 5E SINAPI Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,2000 7,00 43,40
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,2000 8,30 51,46
1870 PATCH PANEL 24 PORTAS - CAT 5e 555,00 555,00 555,00 30/10/22 SINAPI Jofre 1,0000 PC 555,00 555,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittietete ettt et e et et e ettt et et et e et ettt e et et e et et et et et e st e 2t e st et e et e et e et e et e et et e s et e st e ssesseaseteeteeaeeaeeseese et et e s et essenaanean 216,60
(O] R OB o [N I 5 10 B = 4V [0 @ PP PTPTT T 771,60
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
1962 PATCH PANEL 48 PORTAS PROPRIA Jofre Costa Vitalino
1977 PATCH PANEL 48 PORTAS CAT. 5E 533,63 30/09/22 IOPES Jofre 1,0000 UN 533,63 533,63
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 12,3236 H 7,00 86,27
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 12,3236 8,30 102,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 430,52
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt 44444 4o 444 o444 e 44444 e a4 e e e e e oo oo oo oo oo oo oo ookttt et e et et et e eeeees 964,15
1753 PLACA CEGA(LU) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
1852 PLACA CEGA (1U) 10,49 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PC 10,49 10,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1000 7,00 0,70
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 8,30 0,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 3,50
CUSTO FINAL DO SERVICGO. ...ttt ie oo e oottt £ttt 2ttt 4222224224444 eeeeeeeeeeeeeaeeaeaaaaaaeaaaaaeaaaaeaa e ssnssnsssshs b bbb hbht bbbttt bt bttt bttt ettt bt e e e e e e e e aaaeaeeas 13,99
9256 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM SINAPI Joao Gabriel Carrijo Malovin
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
6251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM C 342,69 342,69 342,69 31/03/22 SINAPI 1,0000 UN 342,69 342,69
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0430 H 8,30 8,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0430 H 7,00 7,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuiiitiee ittt ettt et et e et e et e ettt e et e et e et e e et e e e oe e e et e e e ee b e e et eeat e et e eeat e e se e e o2 bt e et b e ettt eest e e beeeateeebe e e aeees b e e raeeeteeeae e e e e sreestens 36,44
CUSTO FINAL DO SERVICGO. ... iiiiiiiiiiii et et e oottt ettt ettt et e et a2 e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeaeeaeaaeeaaeaeeaaaaaa e e e e sssssssss s sss b bbbttt bbbttt bttt bbbttt ettt ittt et e e e aeeaeeeeeas 379,13
1987 RACKABERTO 44 U X 19" EM ESTRUT. CHAPA DE ACO, COLUNAS E TRAVESSAS, BITOLAS 14 E 11, COM PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
PARAFUSOS DE LATAO, TIPO TORRE - PINT. COR CINZA RAL 7032, FIXADO COM PARABOLT, BARRA
ROSCADA E PORCA
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50
4389 PARABOLT, DIAMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22 31/10/22 PROPRIA Marcelo 4,0000 UN 9,18 36,72
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
1986 RACK ABERTO 44U X 19" TIPO TORRE COM GUIA VERTICAL 703,87 1.117,00 1.065,96 21/11/22 13/12/22 09/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 962,28 962,28
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiieieiiieeeeee et eee ettt e et et e et e e et e e et e e o1t e et et e et e et e et e et e et e e et et e et e e et e et e et e et e ee e et e e et e eae e et e eee et eeeeeete et e eaeeeaeeaeeteas 52,40
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt 44ttt 4444 e 444444 4o o4 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e oo e e e e ookttt ettt et e et eeeeeeeeeeeas 1.051,40
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6208 RACKABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS, INSTALADO SOBRE O PISO ELEVADO E FIXADO COM PARABOLT, PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
BARRA ROSCADA E PORCA, NO PISO ACABADO.
2012 TECNICO ESPECIALIZADO 8,30 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 8,30 12,45
3693 RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS 3.370,80 4.029,00 2.659,20 21/11/22 13/12/22 13/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN  3.353,00 3.353,00
4389 PARABOLT, DIAMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22 31/10/22 PROPRIA Marcelo 4,0000 UN 9,18 36,72
2009 AUXILIAR TECNICO ESPECIALIZADO 7,00 30/06/22 IOPES Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA...........tiiuititiitteieietee ettt ettt e bt o b2 £e st h bbb h bbbttt 52,40
(01U @ 1 I @ ] Y PO 3.442,12
1990 REGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 H 7,00 0,35
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
1850 CALHA PARA 8 TOMADAS FIXAGAO PADRAO 19" - 20A 104,80 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PC 104,80 104,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.citiiiiiiiiiitititetetetet ettt ettt ettt ettt £ 11 eh e e bbb bbb bbb e b e bbbt bttt et Lt e L1 h e bbb bbbttt 1,75
L0101 O B I 0 ] (O P 106,55
4356 VELCRO PARAACABAMENTO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
2430 VELCRO PARA ACABAMENTO - ROLO 20MM PRETO 5,09 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 M 5,09 5,09
2009 AUXILIAR TECNICO ESPECIALIZADO 7,00 30/06/22 IOPES Marcelo 0,1000 H 7,00 0,70
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........otiiuititiitteiiie ittt sttt b £t £h bt h bt e h Lottt 3,50
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt L o1 L e oo L e oL e e b e oL e e bbb e o4 Lo b e o4 b oL s oAb oo b b e s Lo e b s oL e e h Lo b e e H b e b s e s b e e b b e s b e e b e e b e e b b e be et b e bs et e te et 8,59
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
10 INSTALAGCAO MECANICA
6029 CAIXA DE VENTILACAO, COMPLETA, VAZAO 800 m3¥/H. PROPRIA Luiz Carlos Casagrande
3558 CAIXA DE VENTILAGAO, COMPLETA, VAZAO 800 M3/H. 3.620,00 3.970,00 2.500,00 20/07/22 20/07/22 05/09/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN  3.363,33 3.363,33
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 4,0000 H 10,78 43,12
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 4,0000 H 7,00 28,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 162,39
L1 I @ 0 ] (O PP 3.525,72
8869 CALGO DE BORRACHA PARA CARGA ATE 100 KG PROPRIA Luiz Carlos Casagrande
1398 CALCOS DE BORRACHA P/ MAQUINA ARCON 9,08 3,28 4,99 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 5,78 5,78
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.citiiiiiiiiiieititititetet ettt ettt ettt ettt e oo £h Lo e b b e e bbbttt 20,30
L0101 @ I 0 ] (0 26,08
4070 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL DIAM. 32 mm (1)" IOPES Luiz Carlos Casagrande
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 7,00 3,15
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0005 L 64,96 0,03
779 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 32mm 9,41 30/09/22 IOPES Inés 1,5000 M 9,41 14,12
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 10,78 4,85
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0011 KG 72,33 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiiiiitieiiiteiitetet ettt ettt £ £ £ 2L £ oo Lo Lh b e bbb bbb bbbttt 18,27
[0TSR 0 ] (O 32,50
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

6034 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL, 32 mm, COM ISOLAMENTO TERMICO. IOPES Luiz Carlos Casagrande
779 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 32mm 9,41 30/09/22 IOPES Inés 1,5000 M 9,41 14,12
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 10,78 4,85
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0011 KG 72,33 0,08
4980 TUBO ISOLANTE POLIPEX - 32 MM 9,00 9,00 9,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 9,00 9,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 7,00 3,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 18,27
CUSTO FINAL DO SERVICO 41,47

8866 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL, 40 MM, COM ISOLAMENTO TERMICO. IOPES Luiz Carlos Casagrande
780 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 40mm 14,00 30/09/22 IOPES Marcelo 1,5000 M 14,00 21,00
3553 TUBO ISOLANTE POLIPEX - 40 MM 11,85 11,85 11,85 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1000 M 11,85 13,04
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0012 KG 72,33 0,09
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 7,00 3,50
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 20,30
LU O e I D 0l T 54,43

8944 DUTO DE VENTILAGAO EM CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO TERMICO. PINI Jonatas Felipe Candido da Silva

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,7000 H 10,78 29,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,7000 H 7,00 18,90
1075 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.° 24 USG 75,47 75,47 75,47 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1000 M2 75,47 83,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 109,61
L0 IS IO I 1 01 B0 P 192,63

4320 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZAO 150 m*/h PROPRIA Luiz Carlos Casagrande
2394 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 150 M3/H 398,00 385,50 420,00 09/05/22 09/05/22 09/05/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 401,17 401,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitirereaiatatateseeatetsae et tasese e eaeeeeseae et et 8t e £ eeee e 8 e £ e e e a8 28 e o et b e84 E £ e b 4R 4R et e e e e e ALt eE e Rt e bRttt ettt e 40,59
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt e et ettt e et e et et e ettt 441,76
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
4319 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZAO 80 m/h LABOR (UFE Luiz Carlos Casagrande
2393 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 80 m?¥/ h 319,90 320,00 229,90 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 289,93 289,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiiete ettt ettt ettt e et e e et et e et et e e et e et e e e et e et et e et e e et e et e et e et e et e et e et e e te e st e eee et eee e e eae et e e eae et e ee et 40,59
CUSTO FINAL DO SERVICO..... oottt ettt e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo e bbb bbb e b bttt e e e e e e s e s e e s eeeeeeeee e s 330,52
8862 GAS REFRIGERANTE R-410 A PINI Luiz Carlos Casagrande
5432 GAS REFRIGERANTE R-410 A 79,63 123,37 77,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0500 KG 93,33 98,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 10,78 2,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 10,16
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ttt ettt e e et o4 oo oo oot oo oo e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e bbb bbb bbb bbbt bbbttt bbbttt e e b e s e s e e e e e e e e e eeeeeas 108,16
4057 GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, ALETAS INCLINADAS A 45°, MEDINDO 450X200 mm, COM PINI Inesmara Loyola Tessari
REGISTRO
2259 GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, MED. 450X200MM 243,00 134,75 188,12 30/09/22 09/08/22 09/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 188,62 188,62
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 9,78 4,89
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 19,16
CUSTO FINAL DO SERVICO.... .ottt e ettt e oot oo o4 4o oo e e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e b bbb bbbttt bbb b e e e e e e e e e e e e e e e e e 207,78
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6022 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 12.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 7,00 1,67
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 10,78 2,58
5945 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 5,47 6,16
5947 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,63 5,22
6028 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,4397 KG 100,00 43,97
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2563 UN 4,43 1,14
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
6039 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ..ottt ittt ettt b et b bttt 9,71
L1 R O I 0 ] (O 106,85
6023 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 18.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 7,00 1,67
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 10,78 2,58
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,4397 KG 100,00 43,97
5945 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 5,47 6,16
5947 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,63 5,22
6028 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
6039 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2563 UN 4,43 1,14
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 9,71
L0101 @ B I 0 ] (0 106,85
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6026 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 36.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
4765 CABO PP 4 X 1,5MMm2? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
5942 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 8,36 13,12 8,47 08/08/22 08/08/22 08/08/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 9,98 11,26
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2740 H 10,78 2,95
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,6799 KG 100,00 67,99
6038 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2740 H 7,00 1,92
6040 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 2,16 2,16 2,16 08/08/22 08/08/22 08/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 2,16 2,16
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,3075 UN 4,43 1,36
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 513 513
5946 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,80 5,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ..ottt ittt ettt b et b bttt 11,12
L1 R O I 0 ] (O 126,78
6021 LINHADELIQUIDO E GAS, SPLIT - 9.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
6028 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
5947 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,63 5,22
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2200 H 10,78 2,37
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,3597 KG 100,00 35,97
6038 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2200 H 7,00 1,54
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2275 UN 4,43 1,01
5946 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,80 5,41
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 8,93
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiitiie et oo oottt oo oo oo oo e e e e e e e et ettt a s 4o e oot e e b b e e e oo et et e b b e oo e e oo e e bbb e e e e e e e e ee bbb e e e et et e s b b e e e e e e e e eaaba s 97,19
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

DATA DA PESQUISA
MARTINS PESQUISA Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8208 REGISTRO ESFERAVS - 32MM PINI Luiz Carlos Casagrande
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1700 H 9,78 1,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 7,00 1,19
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0080 KG 72,33 0,58
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0110 L 64,96 0,71
4805 REGISTRO ESFERA VS - 32 MM 48,94 48,94 48,94 12/11/21 SINAPI Inés 1,0000 UN 48,94 48,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 6,51
L O I D 0l T 56,74
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
11 IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTO
8381 ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE INSTALAGAO DE TELA PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
ESTRUTURANTE DE POLIESTER MARCA VEDACIT OU EQUIVALENTE
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 11,2700 KG 0,61 6,87
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0240 M3 153,33 3,68
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 8,30 9,13
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 H 6,16 7,70
4532 TELA ESTRUTURANTE DE POILESTER MARCA VEDACIT OU E 6,01 6,01 6,01 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 6,01 6,01
2843 SIKATOP 100 4,09 3,77 4,11 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 KG 3,99 3,99
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cutiuitititittetattetase et aseataseete st aee e eees s et es e et es e et e st et e £ eae £ eae st es e s s et oA s e b e £ ee e £ eE et e H et o8 et es e s es et es et et et eE et es et e s e eees et ese et ene et arenas 38,43
L0 IS IO I 1 01 B0 58,98
4947 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO PINI Dirce Carolina Brandio Alves
.
2756  MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZ 64,91 64,91 64,91 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,1000 M2 64,91 71,40
3660 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODI 16,38 16,38 16,38 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4000 L 13,14 5,26
422 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 8,34 8,34 8,34 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 0,2600 KG 8,34 2,17
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5770 9,78 5,64
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3462 10,78 3,73
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititeriietatetest e tatate ottt aeese et aeetes ettt et a8 et ee e e a8 e £t e e e s 28 ea e £ et e e LR e £t e b4 E e A e £t ek e e e R ettt e et h et e b e b e et ee e s e s ettt eeere e 21,40
LU O I 5T 0] YT 100,23
981 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, ESPESSURA 3 mm SINAPI Dirce Carolina Brandio Alves
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 10,78 4,85
834 MANTA IMPERMEABILIZANTE 3mm, A BASE DE ASFALTO MOD 64,90 64,90 64,90 30/07/22 SINAPI Inés 1,0500 M2 64,90 68,15
3660 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODI 16,38 16,38 16,38 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4000 13,14 5,26
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 6,16 1,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetate et ateeteseeteseete e et es s et es e et es e et e st et et ea e £ eae e es e a2 et oA e et et e e et eH et ea et o8 et eh e s es et e b et ete b eh et es et ese et es et ese et ene e sreeas 15,30
L0 IS IO I 1 I B0 P 88,71

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Pagina 74 de 117




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

DATA DA PESQUISA
MARTINS PESQUISA Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8406 PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ASFALTO COM ELASTOMOS, REF. IGOLFLEX PRETO IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
OU EQUIVALENTE, 3 DEMAOS
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 H 6,16 4,62
5132 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ASFALTO COM EL 16,49 30/09/22 IOPES Clarice 2,0000 KG 16,49 32,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 10,55
LU O e I D Il (R 43,53
986 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS, TRAGO L:4, ESPESSURA 3cm SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
5145 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 584,35 584,35 584,35 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0200 M3 584,35 11,69
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututuititittiietetatatesteetatase et aeese st eeeesesea e et et es e e ebeE a8 e £ £ eE e e 28 ea e £ e e e e LR L2 £eE 4R e A e £t e e e e e s £ et et E e et E et e b e b e et ee et en ettt eeere e e 16,51
L 0 IS I I 1 I 0] 28,20
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
12 REVESTIMENTO
999 CHAPISCO - TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM IOPES Clarice Friggi Tavares

189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,4300 KG 0,61 1,48
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 6,16 0,92
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0061 M3 132,50 0,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 4,01
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt ettt et e oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo oo oo bbbt bttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 6,30

1004 EMBOGO NO TRAGO 1:2:9 - CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA - ESP = 20 mm IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 6,16 5,54
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 4,4800 KG 0,61 2,73
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,1600 KG 0,80 0,93
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0232 M3 132,50 3,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 25,92
CUSTO FINAL DO SERVICO....... ittt ittt h e b b s d et Re b e e e e b e L e o8 eeh e 0 e oL e e AL e e R e e b e e L e a8 e b e e R e h e e e b e et e e b e e b e e n e s e e et eae e eeee e 32,65

1557 ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PINI Ayrton Marreiro Lyrio

142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,0637 KG 0,80 0,05
17 AREIA FINA LAVADA 152,17 30/06/22 IOPES Daniel 0,0004 M3 152,17 0,06
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 10,78 2,16
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1508 H 6,16 0,93
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 0,0600 KG 0,61 0,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cvitiittittitt ettt ettt ettt ettt ettt et e 1ot e et et et et e b e+t e 2o 22 e o2 e e s e 2 e et et e et et et e b o2t e st e st a2 s e se et s et e e ae et e e s et e et et et et et ensanean 7,05
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiitiie ettt oo oottt e e e oo e e e e e oo et ettt a koo oo oot et b b e oo e oo et et e h oo oo e et e e bbb oo e e e e e e e e e bbb e e e et et e s b e e e e e e e e e aeeea s 7,20
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9115 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CAMBRIDGE WHITE, MATE, DIM.: 7X26CM, REF. PROPRIA Flavia Biasutti C. Castro
27314E, FABRICANTE PORTOBELLO, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ACRILICO
6008 PORCELANATO CAMBRIDGE WHITE, MATE, DIM.: 7X26CM, RE 169,99 169,99 169,99 03/05/22 03/05/22 03/05/22 PROPRIA Flavia 1,0500 M2 169,99 178,49
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4400 H 6,16 2,71
188 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 0,66 30/09/22 IOPES Inés 4,5000 KG 0,66 2,97
4928 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 6,62 30/09/22 IOPES Marcelo 0,4400 KG 6,62 2,91
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6100 H 8,30 5,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititsistsesesteetttee et seteesse s st bbbttt 4 14111 eh 18 h e E e E e E e H e E e E bbbttt 17,75
L0 @ I D Y g [ PP 202,12
9041 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIANCO, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
COR BRANCO, ACABAMENTO BRILHANTE, FABRICANTE BIANCOGRES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA
4928 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 6,62 30/09/22 IOPES Marcelo 0,4400 KG 6,62 2,91
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4400 H 6,16 2,71
5890 REVESTIMENTO CERAMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIAN 48,50 44,90 42,99 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0500 M2 45,46 47,74
188 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 0,66 30/09/22 IOPES Inés 4,5000 KG 0,66 2,97
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6100 H 8,30 5,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 17,75
LOL U O I I ] P 71,37
9107 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO BETULA, ACABAMENTO IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
NATURAL, DIM.: 20X120CM RETIFICADO, REF.: 27062E, FABRICANTE PORTOBELLO, COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ACRILICO
5971 PORCELANATO, BETULA, ACABAMENTO NATURAL, DIM.: 20X 159,81 128,50 144,15 15/12/22 12/12/22 15/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0500 M2 144,15 151,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6100 H 8,30 5,06
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4400 H 6,16 2,71
188 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 0,66 30/09/22 IOPES Inés 4,5000 KG 0,66 2,97
4928 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 6,62 30/09/22 IOPES Marcelo 0,4400 KG 6,62 2,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 17,75
(0L O I I ] P 174,99
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
5515 REBOCO MASSA UNICA, TIPO PAULISTA ESP. MEDIA 25 mm, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
CAL
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,6000 KG 0,61 3,42
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0290 M3 132,50 3,84
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 6,16 8,01
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 8,30 9,96
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,4500 KG 0,80 1,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ooi ittt ittt ettt e e et e e et e e e et e et e et e o et e et e et b e e et e et e e et e e et e e et e et e e et e e ettt e ettt e et e e e e e e et e e et a e e et b e e re e e et e e e e e e teeeetesiaeas 41,03
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e oottt ettt ettt e et e oo etk 4ottt 4ot et n oot e e e e e et oo et e e et ekt oo e a1 e e e e e e et e e e et e e ettt e et b e et et e e e et e e eeatn s 49,45
6676 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS A IMPERMEABILIZAR NO TRACO 1:3, PINI Jonatas Felipe candido da Silva
ESPESSURA MEDIA 4cm, CAIMENTO MINIMO DE 1%.
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8600 H 6,16 5,30
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 12,6000 KG 0,61 7,69
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0400 M3 132,50 5,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee ettt ettt ettt e 31,05
[O1U 53 O I 11 I T Y [ PP 44,04
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
13 PAVIMENTACAO
8932 BARRA CHATA 1/2'X1/8" EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO DE PISO, CONFORME PROJETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0100 H 6,16 0,06
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 0,2400 KG 0,61 0,15
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0100 M3 132,50 1,33
5699 BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM ALUMINIO 6,34 5,64 5,99 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 M 5,99 5,99
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,62
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......cuitititieitestetese et ettt ettt et et et ete et e st e 2t et a2 e et e s s a4 e s et e+ 4ot et e 1 e 2t et e 2 et e 2t et e 4 o4 e+ 4ot et et e st et e et et e s s et et a4t e b et et e st et et et et et e b et et et et et et e e et et et et e s e 17,09
3774 FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO ESMALTADO DIM. 30x30cm (MARCAS DE REFERENCIA: ELIANE, PINI Dirce Carolina Brandao Alves
CECRISAOU BIANCOGRES), INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA DE
CIMENTO COLANTE.
3123 PLACA CERAMICA ESMALTADA 30cm X 30cm X 8mm, RESISTE 61,00 56,62 58,81 15/12/22 15/12/22 15/12/22 TCMR Pini Dirce 1,1000 M2 58,81 64,69
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4520 H 8,30 3,75
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1695 H 6,16 1,04
3118 ARGAMASSA PRE FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA 0,67 0,67 0,67 30/10/22 SINAPI Dirce 4,4000 M3 0,67 2,95
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cviuiittittettete et ettt et ettt et 1 2ottt e et et e 1ot e bt e b et e 2t o2t o2 s o2 e e s e et e et et e et et et e b e st e st e st e teess et s e b e e ae et e et et e et et et et essensaneas 10,94
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... cutiiiietiititesteteseeteseetese st saete s ste e tes st ese et a1 e s e s s eb e 2 a4 4 o4 e 124 e s et a8 s s 14 a4 4 a4+ 4 eb e s eh e s b e b s b e s s b e b4 eb e 4 o4 b o4 b e s b e b et e s et e b et ettt s et et s e 78,58
9056 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO AMBIENTA, ESP. 3,0MM, LINHA BETULA, INCLUSIVE PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
APLICA(;AO DE MASSADE PREPARA(;AO ESP. 3,0MM.
5906 MASSA DE PREPARAQAO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VI 5,25 7,48 7,88 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 1,1550 KG 6,87 7,93
5907 PISO VINILICO AMADEIRADO AMBIENTA LISO BETULA, ESP. 186,93 164,75 175,84 14/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0500 M2 175,84 184,63
1370 COLA A BASE DE NEOPRENE 50,28 50,28 50,28 30/07/22 SINAPI Dirce 0,3500 KG 50,28 17,60
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2900 H 8,30 2,41
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1530 H 10,78 1,65
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2930 H 6,16 1,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititittetesteteseetese et iseete s ete e e tes s et ese et es s et o2 e et e 4o 4e s e4e s e s e s e s e s s et a1 s et e 4 a4 e s o4 b e s et e st e st e st et e b e be e b et et b e st es s ese b ere s s 13,39
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... cuiviiitiiiteseetese ettt ettt ettt s et a1t 2 e 414414 o4 4 o4 e 44 et o4 e 2o s 2t e 44 o4+ et o4 e 1o s e st e s b s 4 e b4 e 4 e b et e e st et et et b et e s ettt 223,55
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
4649 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO TECNICO, DIM. 60x60cm, REF. DE COR PLATNO PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
CONCRETO NA, FABR. ELIANE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA
PORCELANATO TIPO ACIll E REJUNTE JUNTA 2mm, REF. JUNTAPLUS TOTAL CINZA CLARO+ADITIVO
ADIMAX
2004 ADITIVO PARA REJUNTE ADIMAX GOLD ELIANE (VENDIDO E 67,90 43,00 55,45 14/12/22 14/12/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 0,0310 L 55,45 1,72
2627 PISO PORCELANATO TECNICO ELIANE PLATNO CONCRETO 170,90 170,90 170,90 01/12/22 01/12/22 01/12/22 PROPRIA Andrea 1,0200 M2 170,90 174,32
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,9000 H 6,16 5,54
2003 REJUNTE ELIANE JUNTAPLUS TOTAL, COR CINZA CLARO 6,62 30/09/22 IOPES Dirce 0,1080 KG 6,62 0,71
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
3260 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 1,99 30/09/22 IOPES Ayrton 8,0000 KG 1,99 15,92
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitittitsitetatateseeetetete et aeesesetesetesea e et et es e e et e e a8 e £ e e e 2828 ea e £ et a2 e R L2t eE £ E e R e £t e e e e e R e ettt e et E et e b e Ee et ee et e s ettt et ne e 29,71
L 0 IS I I 1 01 ] 222,38
9202 FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, CEMENTO GRIGIO, QUALIDADE A PROPRIA Fabia Salazar Carrico
EXTRA, BIANCOGRES, JUNTA DE 1,5, REJUNTAMENTO CINZA CLARO, JUNTA PLUS GOLD TOTAL DA
ELIANE DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 3MM
3260 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 1,99 30/09/22 IOPES Ayrton 8,0000 KG 1,99 15,92
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 6,16 5,54
1047 REJUNTE COR CINZA PLATINA 6,62 30/06/22 IOPES Marcelo 0,1080 KG 6,62 0,71
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
6180 PISO PORCELANATO ACETINADO BIANCOGRES, COR CEME 58,90 57,83 52,80 12/12/22 14/12/22 30/11/22 PROPRIA Fabia 1,0200 M2 56,51 57,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuititittsitetatetese et tetese et aee e et et etes ettt et ee e st eb e e a8 e £t e e e e 28 ea e e et e et R e £ e b e E e A e £t ek e e e R ettt e et E et e b et et e e e s n ettt eeere et 29,71
CUSTO FINAL DO SERVICO 103,98
5783 GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO SAMOA LIGHT POLIDO, LARGURA 10cm, ESP. 2CM, COM BORDAS PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
BISOTADAS CONF. PROJETO.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,3800 H 8,30 3,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0380 H 6,16 0,23
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1420 H 7,00 7,99
187 CIMENTO BRANCO 5,47 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 KG 5,47 10,94
3664 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 0,72 0,72 0,72 30/10/22 SINAPI Dirce 3,2600 KG 0,72 2,35
5767 GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO SAMOA LIGHT L=10CM, 40,00 30,23 35,11 06/02/19 13/12/22 13/12/22 PROPRIA 1,0000 M 35,11 35,11
2521 AREIA GROSSA 75,98 75,98 75,98 30/07/22 SINAPI Inés 0,0079 M3 75,98 0,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtititertataeatateseeetatsee et aee et eeeeees et et et e8 e e e e e e s8££ e e e a8 28 e e et b2 e 4R £ e b4 E 4Rt e e e e et 8Lttt e et Rt e e e Rttt e s 25,98
LU O I 5T ] T 74,98
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
8102 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 10X12X25X100CM REJUNTADO PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGCAO E REATERRO.
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0212 M3 132,50 2,80
40 BRITAN.°1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0120 M3 143,10 1,72
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8430 H 8,30 7,00
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3044 6,16 8,04
41 BRITAN.°2 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0120 M3 143,10 1,72
2672 MEIO FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO DIMENSAO (LxAxP): 27,59 27,59 27,59 30/10/21 SINAPI 1,0000 M 27,59 27,59
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 11,0250 KG 0,61 6,73
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7800 H 7,00 5,46
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... oeiiiiiieiee ittt ettt e e et e e et e e e ettt e et e ettt e ot e et e e et e e et e e et e e et e e et e e et e et e e et b e ettt e e st e et e e et e e et e e et e e e et e e ra e e et e e et e e teestaeeiaeas 46,80
[O1U 53 O I 1 I 1T Y [ PP 87,36
1449 PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2cm, ACAB. POLIDO, COM BORDAS BISOTADAS 3mm, RANHURAS PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
ANTIDERRAPANTES, DIMENSOES CONF. PROJETO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 6,16 3,70
2209 GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO 2CM, COM RANHURAS A 389,00 283,20 252,81 19/07/22 20/07/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0500 M2 308,34 323,75
187 CIMENTO BRANCO 5,47 30/09/22 IOPES Inés 0,3000 KG 5,47 1,64
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6400 H 8,30 5,31
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coiitiiitiee ittt ettt et e et e ettt e e ettt e et e et e et e e et e e ettt e et e e e ee b e e et e e st e e et eea e e e oe e e o2t e e et b e et eeest e e beeea e e e ebe e e bt e esteesa e e et e e saeeeteesraestes 20,57
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt ettt ettt 4otk e et et e et e et oo etk e e et ek 4o et o oot e e oot et oo et e oottt 4o o4 ek 4 e 4o bk e e e et e ettt e e et et et et e et et e e e e e eeennas 345,96
4275 PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2cm, ACAB. SERRADO, EM PLACAS 40x40cm, ASSENTADOS COM PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
JUNTAS SECAS.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4048 8,30 3,36
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2024 6,16 1,25
5760 PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ACAB. SERRADO (BRU 250,00 250,00 250,00 13/12/22 13/12/22 13/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 M2 250,00 250,00
4407 ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT AC-2 1,43 1,43 1,43 30/07/22 SINAPI Inés 0,0250 KG 1,43 0,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ...ueeteeeee ettt et et ettt e et et e e e et e e et et et e e et e et et e et e e e et e e et e et et e e et e et e et e et e et et e et e et e et e st e e et e eeeee e e e eeese e 10,52
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 44ttt e et oot e e oo etk oo et e k4ot et oe e e sk e et et oo et e oot e bt oot e 4ot e b e e e e e e e et bt e et et et et e e e et e e e e e eeenn s 260,56
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
8174 PISO EM PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBA, ACAB. SERRADO, INSTALADO COM JUNTA SECA NO PINI Dirce Carolina Branddo Alves
PATAMAR / RAMPA, COM TABEIRA/GUIA DO MESMO MATERIAL, CONFORME PROJETO.
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 9,1250 KG 0,61 5,57
2104 GRANITO CINZA CORUMBA LEVIGADO (PARA PISO CALGADA 150,00 148,24 149,12 25/08/22 17/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 149,12 149,12
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 6,16 1,54
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0305 M3 132,50 4,04
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,5500 KG 0,80 3,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctiutittittettete ettt ettt ettt ettt 2t 2 et 1 et et e et et e 4o b et o1t e 1o 2o s s o2 e e s e b e b e b e b e b b e b a1t e s e s s e s s e aeebeebe et e et e e b e b e b et e s essessensane s 3,52
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiiiiiiiiiii ettt e et a e e e e e e e e s b e e e e oo e e et b b e oo e e e oo o4 bbb e e e oo e et e bbb e oo e e o4 e b bbb oo e e e e e e e e bbb e e e e e e e e b bbb e e e e e e e e aaaab s 165,89
1050 REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
TRAGO 15, ESPESSURA 2CM
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3700 H 6,16 2,28
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1700 H 8,30 1,41
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0270 M3 132,50 3,58
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,8400 KG 0,61 3,56
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cviuiittittettete et ettt et ettt et 1 2ottt e et et e 1ot e bt e b et e 2t o2t o2 s o2 e e s e et e et et e et et et e b e st e st e st e teess et s e b e e ae et e et et e et et et et essensaneas 8,42
CUSTO FINAL DO SERVICO...... ettt ettt et oo e ettt o4 oo et 44 e s b e e oo e et e e e a4t oo oo oo e s e e e e e oot e e e b b e 4o et oo e e b e e e e e e e e e e ee b e e e et et e s e e e e e e e e e e eeebe s 15,56
1051 REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISO, ESPESSURA MEDIA 3 cm IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5500 H 6,16 3,39
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0365 M3 132,50 4,84
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 8,7600 KG 0,61 5,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 12,48
CUSTO FINAL DO SERVICO 22,66
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
26 ACABAMENTOS E ARREMATES
6752 BANCADA AREAS SECAMOLHADAEM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM COM BORDA E IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
RODABANCADA ALT. 10 OU 8CM, ACAB. POLIDO COM BORDAS BISOTADAS EM 0.5 CM - PIA DE COZINHA -,
CONFORME PROJETO. COM CANTONEIRA EM AGO SOB BANCADA, CHUMBADA A PAREDE.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 8,30 27,66
5047 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP 2 CM, ACAB 631,24 640,14 562,13 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 611,17 611,17
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 3,0000 UN 26,35 79,05
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 6,16 20,53
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0087 M3 132,50 1,15
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 6,0000 UN 0,39 2,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 110,04
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiiiiittiii ettt oo e ettt e o4 oo oot e et e e oo et e e e e a e 4 4o e et oo e s e e e e e oot et e e b 4o oo oo oo e b e e e e e et e e e e b e e e et et e s e e e e e e e e e e eaea e es 806,06
9081 BANCADA DE APOIO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM, COM BORDA BIZOTADA, CONFORME O IOPES Clarice Friggi Tavares
PROJETO.
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0100 M3 132,50 1,33
5934 BANCADA DE APOIO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 312,50 304,05 308,27 16/09/21 13/12/22 13/12/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 308,27 308,27
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3300 8,30 27,64
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3300 6,16 20,51
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cviuitititittteteetete et ettt et et et et e et e s et e 2 e et e 24 o2 s o414 o4 s o4 et o4 e s e s e 1ot b o2 et o4t e 2 e b o4 et e s s et et e s b e s ettt a ettt e st ese s ene et 109,94
CUSTO FINAL DO SERVICO.....uuuiiiiiiiiiiiii e e e e e et b e s e oo e e a4 bbb s e e e e e e 44 bbb e e e oo e e 44t b b e e e e e e e a4 bbb e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e bbb b e e e s e s s e bbb 421,85
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6754 BANCADA DE TANQUE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM, COM RODABANCADA ALT.8CM / 10CM, IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
E BORDA BIZOTADA, CONFORME O PROJETO.
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 6,16 20,53
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 8,30 27,66
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0087 M3 132,50 1,15
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 6,0000 UN 0,39 2,34
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 3,0000 UN 26,35 79,05
3581 GRANITO CINZA CORUMBA, 2 cm, COM FURO PARA TANQU 900,20 902,08 783,33 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 861,87 861,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttittetesteteseeteseetesestessate e etes s et ese et ese et e s e ete e et s eae s e s e 12 eb e st e s e st et et e b et e b e b e st e s et e s et e s et e s et e be b es et e s e b e s et ese e ene b ere e s 110,04
LU O e I 5 0l T 1.056,76
6586 BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2cm, COM BORDAS E RODABANCADAS, IOPES Inesmara Loyola Tessari
CONFORME PROJETO.
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 8,30 27,66
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0087 M3 132,50 1,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 6,16 20,53
5058 BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO CINZA CORUMBA 631,24 640,14 672,45 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 647,94 647,94

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 110,04
CUSTO FINAL DO SERVICO.....cuuiiiiiiiiiiii et e et b b e e e e e e e bbb e e e oo e e et bbb s oo e e e e o4 bbb e e e e e s e e e bbb oo oo e e e e b bbb e e e e e e s e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e s e aabbb s 761,44
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
5734 BANCADA PARAREFEICAO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 cm, COM BORDAS BISOTADAS EM 5 mm PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
E RODABANCADA (H=8cm), COM PE EM TUBO DE INOX, DIAM. 100mm, APOIADO EM CHAPA DE INOX 150mm.
CANTONEIRAS EM AGO SOB BANCADA, CHUMBADA A PAREDE, CONF. PROJ.
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,1050 M3 153,33 16,10
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 14,7800 KG 0,61 9,02
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 2,0000 UN 26,35 52,70
4119 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 310,20 310,20 310,20 30/06/22 SINAPI 0,7500 M 310,20 232,65
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 9,3200 KG 0,80 7,46
5057 BANCADA PARA REFEICAO EM GRANITO CINZA CORUMBA E 434,07 275,82 354,94 25/08/22 17/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 354,94 354,94
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 5,0300 H 6,16 30,98
855 PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 4,0000 UN 0,39 1,56
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,2100 H 8,30 26,64
187 CIMENTO BRANCO 5,47 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 KG 5,47 1,53
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eutiuiutitttittaeattataseetaseataseaeesease e aeeseaseseaseseaeeseaee e eee £ eae e es e s e eE e e e eE e e s e et £ eE e £ eE et eE et eE et e e et es et eE et eEe e es et e s e b e s et en et ene et arenas 131,57
L 0 IS IO I T 01 0] 807,53
1330 BANCADA SECAMOLHADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZA OU CINZA CITY), ESP. 2CM, SINAPI Jonatas Felipe Candido da Silva
ACAB. POLIDO COM ARESTAS BISOTADAS EM 3MM, JUNTAS EM MEIA ESQUADRIA, CONF. PROJETO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0900 H 6,16 6,71
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 2,0000 UN 26,35 52,70
6082 BANCADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZ  1.648,35 2.089,40 1.868,87 13/12/22 24/05/22 13/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2 1.868,87 1.868,87
6080 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 0,61 0,61 0,61 30/10/22 SINAPI Jonatas 6,0000 UN 0,61 3,66
2238 MASSA PLASTICA 27,95 30/09/22 IOPES Inés 0,5800 KG 27,95 16,21
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,6600 H 8,30 13,78
6081 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 82,86 82,86 82,86 01/10/22 SINAPI Jonatas 0,0211 KG 82,86 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitititttitetatatese e tataee et teeese e eeteseseae et eees e e eeeE a8 e £ e e e e s 28 £a et et e et R e £ e b 4R e R e £t e e e e e h e et et e et E et e b e b ettt ee et e s e et et eeene e e 46,79
CUSTO FINAL DO SERVICO 1.989,98
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
4690 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP. 2cm, LARGURA 18 cm, COM PINGADEIRA, CONF. PINI Jonatas Felipe Candido da Silva
PROJETO.
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0480 6,16 0,30
5560 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO PO 50,00 50,00 50,00 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M 50,00 50,00
5145 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 584,35 584,35 584,35 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0050 M3 584,35 2,92
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 0,68
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiii et e oo oo oot s e e oo e e et e e e e oo oo e et b b e oo oo oo oot bbb e e e oo e oo e e b b oo oo oo oo e bbb e e e e oo e e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e e aaabaaa s 53,60
8534 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 29 cm, COM PINGADEIRA, CONF. PROJETO. PINI Ayrton Marreiro Lyrio
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1225 H 6,16 0,75
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0076 M3 132,50 1,01
5195 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.2 cm, COM PI 80,56 80,56 80,56 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Ayrton 1,0000 M 80,56 80,56
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,2813 KG 0,61 1,39
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,1375 KG 0,80 0,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittettetteteeteetetest et et et et a2t a2 s eseete et e et et e st et e b e b o1t o1 s a2t a8 s a2 e a4 e o4 e e 4 e e b e b et et e b e s s e st e s s a8 s e s s e he ek e e beebe s b e b et e b e s et e st e st ensane s 1,72
[O1U S WO B o 1N I T B = Y [ PP 85,59
6770 ESPELHO PARAESCADA E FACE LATERAL DE RAMPA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2,0 CM, COM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
ACABAMENTO POLIDO.
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0080 M3 153,33 1,23
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,4500 KG 0,61 1,49
3263 GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO - ESPELHO E LATERAL D 249,98 148,30 199,14 25/08/22 17/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 199,14 199,14
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,3500 6,16 2,16
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 23,88
CUSTO FINAL DO SERVICO 225,74
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
5665 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 3 cm, COM PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
EXTREMIDADE ARREDONDADA, CONF. PROJETO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,3000 H 6,16 14,17
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,8000 H 8,30 39,84
187 CIMENTO BRANCO 5,47 30/09/22 IOPES Inés 0,7000 KG 5,47 3,83
3265 DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP.: 3 CM, COM 249,95 315,40 282,67 13/12/22 18/04/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 282,67 282,67
5145 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 584,35 584,35 584,35 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0033 M3 584,35 1,93
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 123,32
LU O S I D Ty [ 411,75
4147 PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ESP. 2cm SINAPI Clarice Friggi Tavares
6177 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 0,61 0,00 0,00 30/09/22 IOPES 10,6920 KG 0,61 6,52
3644 PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA LARGURA 25cm, E 105,44 86,52 62,55 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Dirce 4,0000 84,84 339,35
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,6200 6,16 16,14
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,4000 8,30 19,92
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0268 M3 132,50 3,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cctutiiititittriettetet ettt ettt ettt ettt es ettt b e b bt E bbb eh ot b b h £ b bbb bbb bbb bbbttt 82,33
LU O I I D Y Y[ P 431,74
9355 RETIRADA E REINSTALAGAO DE BANCADA SECAIMOLHADA EM GRANITO, INCLUSIVE RODABANCA, COM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
UTILIZAGAO DE SUPORTES METALICOS, CONFORME PROJETO
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 4,0000 UN 0,39 1,56
4407 ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT AC-2 1,43 1,43 1,43 30/07/22 SINAPI Inés 1,0000 KG 1,43 1,43
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,1700 8,30 34,61
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,5600 H 6,16 28,09
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 2,0000 UN 26,35 52,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......c.tititititititststsiseseeetteeetees e eese s ettt ettt ettt £ 4141411888 eh e E e E e E e E e E 8 bbbttt 143,17
LU O I D Y [ P 198,86
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

8605 RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP.2CM IOPES Inesmara Loyola Tessari
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,4000 KG 0,80 3,52
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,1200 M3 132,50 15,90
3795 RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM, H=10 C 325,20 325,20 325,20 30/10/22 30/10/22 30/10/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 325,20 325,20
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 7,2900 H 8,30 60,51
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés l7,0000 KG 0,61 10,37
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés .0,7200 H 6,16 66,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviutittittitteteete ettt ettt et ettt 2 et e o2t e et et e et e b e b et et o2t o2t e st o2 s o2 e o2 e et e e b e b et e b et e s e st e s s e s s et s e ae e b e e b e e b e eb et e b et et e s essessenaaneas 288,94
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiiiiiiiiiii ettt e et a e e e e e e e e s b e e e e oo e e et b b e oo e e e oo o4 bbb e e e oo e et e bbb e oo e e o4 e b bbb oo e e e e e e e e bbb e e e e e e e e b bbb e e e e e e e e aaaab s 643,93

9165 RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 10CM, MARCA DE REFERENCIA SANTA LUZIA, REF. 547 PROPRIA Clarice Friggi Tavares
OU 454 RP/BR, FIXADO COM BUCHAS T SANTA LUZIA.

190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,0700 KG 49,96 3,50
4469 BUCHA T SANTA LUZIA PARA FIXACAO DE RODAPES 1,90 0,67 1,28 01/02/22 01/02/22 01/02/22 PROPRIA Dirce 3,0000 UN 1,28 3,85
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0980 H 8,30 0,81
6112 RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALT. 10CM, REF. 5 49,90 47,39 36,38 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Clarice 1,0200 M 44,56 45,45
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5400 H 6,16 3,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuiutitititietestetese et ettt eseete s s ete e ete s s et ess et a2 s et o2 e e s e s o4 e 4o 4e s e s e s e b e s s et e 4ot 4 o4 e s o2 e b e s et e s s et et e st et et e bt e st s bt e st ene s et 9,45
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt et e oo 4o oo oot e oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et et et h bbb bbb bbbttt et bbb e e s e e e e e e e e e e eeeeeeas 62,25

1644 SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA ESPESSURA 2 cm, CONFORME PROJETO. PINI Inesmara Loyola Tessari
3936 GRANITO CINZA CORUMBA 2,0 CM - SOLEIRA ESP. 2 CM 306,55 306,55 306,55 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Ayrton 1,0000 M2 259,85 259,85
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 6,16 1,54
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 9,1250 KG 0,61 5,57
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,5500 KG 0,80 3,64
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0305 M3 153,33 4,68
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ciutitutatitereateetateseestatatese et atetes et et et ee ettt eee8e et e e e e e e et e e ee 4R e e b4 E a8 e A e et b e E e Rt e b 4R LRt £t e b e E e R ettt e bttt ae e 3,52

CUSTO FINAL DO SERVICO 277,26
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OBRA E+03 aiiﬁ\-ﬁi REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

14 ESQUADRIAS

8181 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX, DIAMETRO 1 1/2", PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO AGO INOX, ACAB. POLIDO DIAM. 1.1/2", COM CANOPLA JUNTO AO
PISO/PAREDE CONF PROJETO

4789 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX, DE DIAMETRO 1. 450,00 442,00 489,00 14/09/21 14/09/21 12/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 M 460,33 460,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttititesteteseeteseetisesteseete e etes s et es e et es e et e s e ete s ebe s eae b e s e s s es e st e s o1t et e 4o b et et et e s et e s et et e e s et et et e be b es et s et e s et ese s ene b ene e s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 460,33
9241 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30 MM, 0,70X2,10 M COM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
FECHADURA PARA BANHEIRO E FERRAGENS, SEM MARCO E SEM ALISAR
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,7500 H 8,30 31,13
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 3,7500 H 7,00 26,25
3593 FECHADURA CROMADA PARA BANHEIRO IMAB, REF. 1952-9 61,21 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 UN 68,02 68,02
297 DOBRADIGAS EM LATAO 3" x 2.1/2" 12,80 28/02/22 IOPES Marcelo 3,0000 UN 12,80 38,40
584 PORTA EM MADEIRA DE LEI 0,70 x 2,10M, ESP. 3 cm 256,67 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 256,67 256,67
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eutiuiutitttittaeattataseetaseataseaeesease e aeeseaseseaseseaeeseaee e eee £ eae e es e s e eE e e e eE e e s e et £ eE e £ eE et eE et eE et e e et es et eE et eEe e es et e s e b e s et en et ene et arenas 131,01
[0 O 1 I BT ] = Y[ PP 494,10
7723 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO (TUBOS DE AGO INOX POLIDO 1*) E CORRIMAO PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
DUPLO (TUBO AGO INOX POLIDO 1,5), INCLUSIVE MONTANTES VERTICAIS E ACABAMENTOS, CONFORME
PROJETO.
4446 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDACORPO E COR 689,47 829,70 750,00 30/08/22 30/08/22 30/08/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M 756,39 756,39
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititititietesteteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e ete s ebe s eae b et o1 s ek e s s e s e st et et o4 et e b et e s et es et e s et e s et e b et ebe b es et e s et e s et ese e ene b ere e s 0,00
LU O e I D 0l [ 756,39
8905 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA FORTE COM DUAS CHAPAS VIRADAS, SENDO A INTERNA DE PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
1/8" E AEXTERNAN.° 16 COM ACESSORIOS (FECHADURA ELETRONICA, MAGANETA DE AGO REDONDA
1/4", 03 FERROLHOS 1" E 03 PINOS 3/8")
5651 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA COM DUAS CHAP 2.312,20 .2.312,20 .2.312,20 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN  2.312,20  12.312,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......ututuitititttitetatetesteeetetteeetetetese et eeetesee e st et a8 e s 2 £ et ea a8 e £ b e e e s 28 ea 2 e e b e e e R e £t eE e E e A e £t e e e e e s e At et e b e e eh e et et e b e s etk ek et e s ettt et ne e s 0,00
[0 O I I BT ] Y[ PP 12.312,20
8852 GUARDA CORPO EM TUBO DE AGO INOX DE DIAMETRO 1 1/2", ALTURA FINAL 1,10 m, CONFORME PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
PROJETO.
3363 GUARDA CORPO EM TUBO DE AGO INOX, DE DIAMETRO 1 1/ 489,23 658,10 580,00 30/08/22 30/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 M 575,78 575,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 0,00
LU O I 5T 0] T 575,78
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9280 KIT PORTAPRONTA 60/70/80 X 210 X 3,5CM, ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ALISAR 7 X 1L5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADICAS
INOX E FECHADURA REF. IMAB TESS MAQUINA 55MM, FIXAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA
6285 KIT PORTA PRONTA 60/70/80X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIM 1.412,00 1.250,00 1.331,00 01/12/22 05/12/22 05/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 1.331,00 1.331,00
2801 ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,3800 UN 33,88 12,87
4890 AJUDANTE PRATICO 7,00 01/05/22 SINDUSCON 0,3700 H 7,00 2,59
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 10,78 8,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 24,38
CUSTO FINAL DO SERVICO.... .ottt e oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e oo e e e e oo oo oo oot bttt e e e e s e e e e s e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeeeeas 1.368,25
9311 KIT PORTA PRONTA 90X210X35CM, ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, ALISAR 7 X PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADIGAS INOX E
FECHADURA REF. IMAB TESS MAQUINA 55MM, FIXAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 10,78 8,09
6323 KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIMER B 1.380,00 1.535,20 1.457,60 05/12/22 01/12/22 05/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.457,60 1.457,60
4890 AJUDANTE PRATICO 7,00 01/05/22 SINDUSCON 0,3700 H 7,00 2,59
2801 ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,3900 UN 33,88 13,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittetestetaseeteteeteseeteseate e etes s et es e et es e et e s e et e e eae s eae s es e s s eb e st et e st e s et et et et et es et es et e s et eh et eb et ehe b es et e s e b e s et ese e ene et erenas 24,38
LU O e I D 0l T 1.495,19
9143 PORTA EM GRADE DE FERRO, DIM. 0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X70MM, IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
FECHAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/8"X3/16" COM CHAPA DE AGO GALV. N°18, FECHADURA TETRA
CHAVE REF. 142 PAPAIZ E ROSETA REF. 68, CONFORME PROJETO.
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,0466 KG 0,61 1,25
6070 PORTA EM GRADE DE FERRO, 0,90X2,10M, PERFIL METALON 3.347,35 3.347,35 3.347,35 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  3.347,35 3.347,35
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,4914 KG 0,80 0,39
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0072 M3 132,50 0,95
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0600 H 6,16 18,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......uiutuiiititttiuieeetetattetetete e et atsteses et et et es et e et et a8 a2t ee e b ehee e £t et eE e A2 £ Lo e e E e s e s ek e e o8 L2t ek e R e A e £t e b e b e s oAt e ek et e s e et et e te s e et e eeenens 99,89
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt et e et oot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e oo et oottt b bbbttt et e e s e s e s e e s s e s s e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 3.449,83
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
7306 PORTAEM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO VENEZIANA COM FECHADURA TIPO TRANQUETA IOPES Marcelo Ramos Pinto
CROMADO, DIM. 0,60 X 1,60 M
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
4593 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TIPO VEN 949,18 30/09/22 IOPES Marcelo 0,9600 M2 949,18 911,21
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 1,9400 KG 0,61 1,18
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0050 M3 153,33 0,77
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 42,50
LOT U @ I @ ] P 955,66
7456 PORTATIPO VENEZIANA EM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, IOPES Inesmara Loyola Tessari
INCLUSIVE PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
3419 PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, LINHA 25, ALUMINI 541,78 29/02/20 IOPES Inés 1,0000 M2 541,78 541,78
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititiiitiiiiitiiteeetttetetet ettt s st ettt ettt ettt ettt 111 e e et h e h e h bbb bbbttt 42,50
(0L I O I I ] P 584,28
8437 PORTICO EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL (2X100X100)mm, PARA EMBUTIR PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
ELETROIMA OU BOTOEIRA, CONFORME PROJETO
5039 PORTICO EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATUR 2.620,00 2.500,00 2.560,00 20/12/22 21/12/22 21/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN  2.560,00 2.560,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttitititesietetataseseee s ettt et aeese et e et es ettt et a8t eb 488 et b a8 a8 et EeE R e b4 E 8t e Eeh et eE e h etk ettt ettt 0,00
(0L IS O o I I ] o PP 2.560,00
8620 RECOLOCAGAO DEMARCO DE MADEIRA PROPRIA Dirce Carolina Brandéao Alves
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 0,3583 KG 0,61 0,22
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3500 H 8,30 2,91
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3500 H 6,16 2,16
4896 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 19,40 30/07/22 IOPES Ayrton 0,0100 KG 19,40 0,19
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0022 M3 132,50 0,29
5064 TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5CM 3,67 30/05/22 IOPES Inés 1,2300 UN 3,30 4,06
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,3583 KG 0,80 0,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titititititiitisitieetetetetetetes s esee s ettt ettt ettt ettt 11 e e e bt h e h e H bbb bbbttt 11,57
L0101 @ A N I 0 ] = (P 16,62

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Pagina 91 de 117
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
4667 RETIRADA E REINSTALAGAO DE GRADE DE FERRO DE PROTEGAO IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,0000 H 6,16 24,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititereaiatatateseeatataee e tatasese st eaeeeesea e et et ee e e et e e a8 e £ e ee a8 28 e e e e e e e LR e £ e b4 E e R e e e e e e e R LAt e E e et Rt e e e Rttt e e n ettt eeere e ees 113,11
L 0 IS I I I ] P 113,11
4930 RETIRADA E REINSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA COM REAPROVEITAMENTO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4939 INSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA EUCATEX, MIOLO KRA 40,00 40,00 40,00 12/12/22 12/12/22 12/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 40,00 40,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuititittiitatatateseeetatate et aeese et eeetes e e e et et ee e e £ eE e R a8 e £ e e e a8 28 £a e £ et e e e Rt £t eEeE e A e £t e e e e e R e ettt e et R et e b e Ee et eker e s et eeere e 0,00
[O1 U O B 1N I T B = Y PP 40,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
15 FORRO
9197 EXECUGAO DE VISITA (ALGAPAO) EM FORRO DE GESSO COM TAMPA ZINCADA DIM. 0,50X0,50M PROPRIA Fabia Salazar Carrico
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2340 H 7,00 1,64
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2700 8,30 2,24
6175 ALCAPAO COM TAMPA ZINCADA 50X50CM 146,72 128,57 137,65 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 137,65 137,65
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. 8,86
CUSTO FINAL DO SERVIGO......uiiiiiiiiiiiitt ettt bbbt e oL b Lo bbb e o4 Lo b e o1 b oL e e h Lo oL e o4 L e oL s e b e o4 Lo b e e s b oL e e R b oL e e b Lo b e e b e et s e b e e b b e e e bb et e e bb e be et e et 146,51
2071 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 7,9740 UN 0,11 0,88
6078 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 M 30,42 30,42 30,42 01/10/22 SINAPI Jonatas 0,0130 CT 30,42 0,40
6077 PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 2,29 2,29 2,29 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,3300 UN 2,29 3,05
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 2,1900 UN 0,27 0,59
6076 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 6,08 6,08 6,08 31/10/22 SINAPI Jonatas 3,8510 M 6,08 23,41
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0900 M2 20,28 22,11
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,4390 M 2,81 4,04
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,561 30/10/22 SINAPI Dirce 0,5202 KG 3,51 1,83
6079 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D=5,16 MM (0,157KG/M), OU 8 36,45 36,45 36,45 01/10/22 SINAPI Jonatas 0,0426  KG 36,45 1,55
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3628 H 8,30 3,01
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3628 6,16 2,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titiiiiiiiiiieitititetet ettt ettt ettt ettt ettt £ e 111 e Lo bbb bbb bbbttt 11,97
(01U @ L I @ I Y PP 69,83
5525 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM GESSO LISO IOPES Inesmara Loyola Tessari
3162 FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO 53,33 31/05/22 IOPES Inés 1,0000 M2 53,33 53,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA............eiiuttiiiiitticie ittt ces ettt oLt o e b2 £h bt Lo bt o b bt h Lo h bbbttt 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiiiiiiiiiiiiti ittt Lot oL 1oL e Lo oL e e s L e e b e oA L e e b s oL e e s oL e e b e oL e e s b e oL e e s Lo e b s oL e e s Lo oL e e s b e oL s e st e e b s e s b e e b e e b e et b e be et b e be et et s st 53,33
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

5797 FORRO EM FIBRA MINERAL, PLACAS 625 x625 x16 mm, COM ESTRUTURA METALICA, REF. GEORGIAN, FAB. PINI Dirce Carolina Branddo Alves

HUNTER DOUGLAS.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,9680 H 8,30 16,33
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,9680 H 7,00 13,78
3357 FORRO EM FIBRA MINERAL, PLACAS 625 X 625 X 15 MM, CO 157,12 157,12 157,12 30/03/22 SINAPI Dirce 1,0000 M2 157,12 157,12
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 68,75
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 225,87
9087 LINHADE SOMBRA EM TABICA DE PERFIL METALICO, L=3 CM COR BRANCO NEVE PROPRIA Clarice Friggi Tavares

5943 LINHA DE SOMBRA EM TABICA EM PERFIL METALICO, L=3 C 9,51 9,51 9,51 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M 9,51 9,51
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coiieiiieiee ittt ettt e e ettt ettt et e et e et e ettt e et e et e et b e e et e et e e et e e et e e et e e et e et b e ettt e e s et e et e e e et e e ee e e e et e et b e e sa e e et e e et e e e teesrteeiaeas 0,00
[O1U 53 O I 1 IR 1T Y [ PP 9,51
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
16 VIDROS
7400 ESPELHO CRISTAL 4 MM COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL PARA BANHEIRO IOPES Dirce Carolina Brandio Alves

5202 PARAFUSO CROMADO D = 4MM 0,62 30/09/22 IOPES Dirce 2,5000 UN 0,62 1,55
5252 ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM 486,33 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 M2 486,33 534,96
5251 MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" 11,00 30/09/22 IOPES Inés 3,5000 M 11,00 38,50
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5000 H 7,00 17,50
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5000 H 8,30 20,75
5250 CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM 34,59 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 M2 34,59 38,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 87,34
LU O I 0 I T 700,40

9109 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, COM ESTRUTURAL EM PERFIS DE ALUMINIO PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

38X48MM E 38X76MM ENCAIXILHADOS COM PERFIL U, COM PINTURA ELETROSTATICA ACABAMENTO
FOSCO, CONFORME PROJETO.

6002 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COM 567,67 560,00 720,16 21/12/22 13/04/22 17/05/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2 615,94 615,94

LEIS SOCIAIS = 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .o ee e oo e e e e e e e ettt et ettt ettt ettt 0,00

CUSTO FINAL DO SERVICO. ... cuetieeetieeieeee et eteee et e et e e et e e e te et e et et et e et et e et e et e e et et et et et e e et e e et et et e+t e e et et et et et et et et et et et et et et et e s et et et et et et et et et et et et et et et eeeeee s 615,94
9112 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM PERFIS PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

DE ALUMINIO 38X76MM COM PINTURA ELETROSTATICA FOSCAMOLA HIDRAULICA DE PISO BTS75R
DORMA, PIVOTORES E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALCA, COMP. 40CM, CONF. PROJETO

6005 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10 3.345,00 3.354,00 4.100,00 21/12/22 13/04/22 20/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 3.599,67 3.599,67
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititititietesteteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e ete s ebe s eae b et o1 s ek e s s e s e st et et o4 et e b et e s et es et e s et e s et e b et ebe b es et e s et e s et ese e ene b ere e s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 3.599,67
9111 PORTADE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 10 MM, DIM .0,90 X 2,10 M, COM FECHADURA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
CROMADA TIPO BICO DE PAPAGAIO. REF.1510, FIXADA COM 02 ROLDANAS REF.1126M, CONTENDO TRILHO
E GUIA EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, CONFORME PROJETO.
6004 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 1.680,00 1.460,00 1.960,00 21/12/22 13/04/22 20/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 1.700,00 1.700,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......ututuitititttitetatetesteeetetteeetetetese et eeetesee e st et a8 e s 2 £ et ea a8 e £ b e e e s 28 ea 2 e e b e e e R e £t eE e E e A e £t e e e e e s e At et e b e e eh e et et e b e s etk ek et e s ettt et ne e s 0,00
LU O I D Y [ PP 1.700,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9113 PORTADE EMERGENCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 MM, INCOLOR, DIM. 1,00 X 2,10 M, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMINIO 38X76MM, COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETA DE
PERTENCES E FERRAGENS, COM FECHADURA TETRACHAVE E PUXADOR EM METAL CROMADO ALGA
TAM. 40CM.
6006 PORTA DE EMERGENCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 M 1.790,00 2.144,00 1.967,00 21/12/22 13/04/22 15/05/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 1.967,00 1.967,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cvitiittittiteete oottt et ettt et et 1 et et e 1 o1ttt et et et et o2t o2t o2t o2 s o2 e o1 et e et e b et e et et e s et a2 s e st e ssess et e et e eae et e et et e et et et et essensaneas 0,00
LU O e I D 0l T 1.967,00
8439 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 0,95X2,10M, COMPLETA DE FERRAGENS, MOLA PINI Inesmara Loyola Tessari
HIDRAULICA, FECHADURA E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALGA C/40 CM DE COMPRIMENTO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
5042 PORTA DE VIDRO TEMP INCOLOR 10MM, 0,95X2,10M, COMPL  2.865,00 3.380,00 2.809,60 20/12/22 21/12/22 27/04/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN  3.018,20 3.018,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......cocovvetiitietsesoeisieseesessess st st st es e s ee s et es s et st ettt e et e s et e s et s ettt st e ettt 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 3.018,20
7523 VIDRO PONTILHADO INCOLOR, 4 mm, EM ESQUADRIAS PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
2613 VIDRO INCOLOR PONTILHADO, 4 mm 340,92 30/09/22 IOPES 1,0000 M2 340,92 340,92
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cvitiittitteteete ettt ettt ettt et 1 et ettt ettt e et et e b et et o2t o2t a2t o2 s o2 e o1 et e e b e b e et et et et e st e st e s et s e as et e e b e et e et et e et et e s et et et ensaneas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiitiiiie ettt ettt a ot e oot e e e e e e e e oo ettt a4 4o et oo e e s e e e e e oo e e e e a e o4 oo e oo e e b e e e e e et e e et b e e e e e et e b e e n e e e e e e e easa s 340,92
4808 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COLOCADO EM CAIXILHO COM PERFIL ANODIZADO "U" 1/2" SINAPI Dirce Carolina Branddo Alves
(FACHADA/ESQUADRIA)
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
532 VIDRACEIRO 13,89 13,89 13,89 30/10/22 SINAPI Inés 0,5000 H 13,89 6,95
4693 PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" 6,16 30/09/22 IOPES Inés 3,0000 M 6,16 18,48
3000 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 468,26 468,26 468,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 M2 468,26 468,26
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctiutittittettete ettt ettt ettt ettt 2t 2 et 1 et et e et et e 4o b et o1t e 1o 2o s s o2 e e s e b e b e b e b e b b e b a1t e s e s s e s s e aeebeebe et e et e e b e b e b et e s essessensane s 22,89
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiii ettt oo ettt e e e oo e e e e e e oo et et et a4 oo e oo e e e b b e e e e oot et e b b oo oo e oo e e b b e e e e e e e e e ea e e e et et e s b e e e e e e e e e eeeba s 509,63
1253 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COMPLETO DE FERRAGENS DE FIXACAO SINAPI Dirce Carolina Branddo Alves
532 VIDRACEIRO 13,89 13,89 13,89 30/10/22 SINAPI Inés 0,5000 H 13,89 6,95
3000 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCACAO 468,26 468,26 468,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 M2 468,26 468,26
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
4693 PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" 6,16 30/09/22 IOPES Inés 3,0000 M 6,16 18,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiitiieteee et oottt ettt ettt et et ettt et e s et et et e 2o st o2t o2 e s e et e et et e et et et et e et e st e e e st e as et e e st e ae et e e s et e et et et et et et aneas 22,89
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiitii ettt oottt o4 oo e oottt e e e oo e et e e e ek o4 oo et e e e e e e e oo oottt e e et oo ettt e e e et e e e e et e e ee e e e et et e s n et e e e e e e e eeneaa s 509,63
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
17 PINTURA
1272 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3500 H 8,30 2,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
531 MASSA OLEO - CORAL 15,26 30/06/22 IOPES Marcelo 0,4500 KG 15,26 6,87
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,5000 UN 0,90 0,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 11,43
(0L IS O o I I ] 18,75
6048 EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
529 MASSA A BASE DE PVA 4,17 30/09/22 IOPES Marcelo 0,7000 KG 4,17 2,92
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 9,78 2,93
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 9,90
LOL U O I I ] P 13,18
6053 EMASSAMENTO DE PAREDES EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
529 MASSA A BASE DE PVA 4,17 30/09/22 IOPES Marcelo 0,7000 KG 4,17 2,92
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 7,00 1,40
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititsiststseseseseteeaeaeeees s s sttt ettt ettt 144141411888 h e E e E e E e H e H 8 h bbbttt 8,89
CUSTO FINAL DO SERVICO......cciiiiiiiiii e e et e et e e oo e e h Lo e e h L e e e oL e e e et e e e e a bt e e e e h b e e e e b b e e e e st b e e e hbe e e eab b e e e e tbe e e e bt e e e e sab e e e ateeeanes 12,17
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS

COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL

8938 PINTURAACRILICA ACETINADA COR AZUL MARINHO, REF.: 076 PAGINA 144, CATALAGO DE TINTAS SUVINIL PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

EM PAREDES INTERNAS 02 DEMAOS
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
3991 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRILICA) - 21,66 21,66 21,66 30/10/22 SINAPI Inés 0,1200 L 21,66 2,60
5741 TINTA ACRILICA ACETINADA COR AZUL MARINHO, REF.: 076 65,37 67,71 49,02 30/10/22 30/10/22 30/10/22 PROPRIA Jonatas 0,1700 L 60,70 10,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiiiiitieiiiteiitetet ettt ettt £ £ £ 2L £ oo Lo Lh b e bbb bbb bbbttt 13,17
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiiiiiiiie ittt ettt et L1 Lo h oo b e e s e e b s b e e H L e b e e b e oL e oAb e oL e e s L e e b e e L e e R L e b e e s b e oL e e s b e e b e e st e e be e b e e ns e be et e te et e e et 26,32
4789 PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCO GELO EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari

3912 SELADOR ACRILICO 7,38 30/09/22 IOPES Inés 0,1200 L 7,38 0,89
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
720 TINTA LATEX ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA, SUVINIL, 27,52 30/09/22 IOPES Inés 0,1700 27,52 4,68
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 7,00 2,45
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiiiiieieieiteieisie ettt £ oo oo e ettt 14,52
CUSTO FINAL DO SERVICO. ......uiiiiiiiiiiiiti ettt e et Lot d Lo h e e e b e e s Lo e b s oL e o4 Lo b e e b e oL e e Rt e e Le oAb e e b s e b e e s Lo b e e s b e b e e s b e e b s e st e e bs e b e e bbb e et e be et e te et 20,32

8940 PINTURA ACRILICA ACETINADA COR PLANICIE COSTEIRA, REF.: SW 6192 XY,SHERWIN WILLIAMS, EM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

PAREDES INTERNAS 02 DEMAOS

473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
3991 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRILICA) - 21,66 21,66 21,66 30/10/22 SINAPI Inés 0,1200 L 21,66 2,60
5747 ACRILICA ACETINADA COR PLANICIE COSTEIRA,REF.: SW 6 42,77 41,23 32,57 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1700 L 38,86 6,61
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,4000  H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA...........tiiuitiiiitt ittt ettt ch sttt £e et h s b2 £h bt e bt Lo bbb h bbbttt 13,17
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt h e bt L o1 L e oL b e e s Lo e b e e s L e eh s oL e o4 Lo oL e o1 b e oL s e s Lo e ke e s L e e bs oL e e s Lo be e s b e oL s e s b e e b b e s b e eb s e b e e b b e be et b e be et e ts et 22,61
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OBRA E+03

OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8964 PINTURA ACRILICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS DE ARROZ X115, EM PAREDES INTERNAS 02 PROPRIA Clarice Friggi Tavares
DEMAOS
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
5785 TINTA ACRILICA ACETINADA, TOQUE SEDA FLOCOS DE ARR 43,02 36,72 32,89 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1700 L 37,54 6,38
3991 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRILICA) - 21,66 21,66 21,66 30/10/22 SINAPI Inés 0,1200 L 21,66 2,60
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 13,17
LU O S I D Ty [ 22,38
1271 PINTURAACRILICA EM PAREDES INTERNAS E/ OU EXTERNAS S/MASSA 02(DUAS) DEMAOS IOPES Clarice Friggi Tavares
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 10,78 4,31
1904 TINTA METALATEX SEMI-BRILHO 27,52 30/06/22 IOPES Ayrton 0,1700 L 27,52 4,68
3912 SELADOR ACRILICO 7,38 30/09/22 IOPES Inés 0,1200 L 7,38 0,89
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cctutiiititittriettetet ettt ettt ettt ettt es ettt b e b bt E bbb eh ot b b h £ b bbb bbb bbb bbbttt 15,43
CUSTO FINAL DO SERVICO......coiiiiiiiiiieei ettt e e e e et oo e b e e oL e e e h e e e e h Lt e e e e h b e e e e b b e e e e h bt e e e a b e e e e st b e e e eabe e e e bt e e e e sae e e e eate e e e 21,23
5884 PINTURA AUTOMOTIVA COM ANTERIOR APLICAGAO DE SUPERGALVITE, COR PRATA LUNAR APLICADA A PINI Inesmara Loyola Tessari
PISTOLA
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2000 H 7,00 8,40
472 LIXA PARA FERRO 2,98 30/09/22 IOPES Inés 0,3000 UN 2,98 0,89
1224 SUPER GALVITE 36,10 50,55 28,33 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Clarice 0,1200 L 38,33 4,60
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0300 L 17,34 0,52
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 H 9,78 11,74
1134 TINTA ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, COR PRATA LUNA 36,48 30/06/22 IOPES Clarice 0,1600 L 36,48 5,84
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ciutitutatiteriattetatettet ettt et et et es sttt et ettt £t ebeh et beh ottt ebeE 1 e Lo b E o1ttt b ek eh et b e E Rt bbbt h etk b ettt ettt en e 45,98
LU O e I D (5 57,83
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
1274 PINTURA DE CANTEIRO OU GUIA DE CONCRETO COM TINTA P/PISO, MARCAS DE REFERENCIA PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, COR BRANCA, ADUAS DEMAOS
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
1226 TINTA PARA PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, C 16,58 30/06/22 IOPES Inés 0,2100 L 16,58 3,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 15,87
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 19,35
3802 PINTURADE ESTRUTURA METALICA COM TINTA ESMALTE ANTICOROSIVA (REF.: CORAL HAMMERITE), 2 IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
DEMAOS.
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
5572 TINTA ESMALTE ANTIOXIDANTE (REF.: CORAL HAMMERITE) 74,83 68,75 71,79 25/07/22 26/07/22 26/07/22 PROPRIA Jonatas 0,1800 L 71,79 12,92
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0200 L 17,34 0,35
4969 TRINCHA 2" 6,68 30/06/22 IOPES Clarice 0,0800 UN 6,68 0,53
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......eeeeeeeeoe ettt ettt ettt et et ettt et ettt ettt et et e 12,13
CUSTO FINAL DO SERVICO.........uiieiiteiitiie ettt ettt o444 ettt o444 oot et e o444 et ettt e 444 oot 4o e b ek 44 4o ettt e b b 444 oo et e e e e e e oot e et e b et e et e et e e e e e e e e e e e e e es 25,93
9294 PINTURAEM PAREDES EXTERNAS UTILIZANDO TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR FLOCOS DE PROPRIA Fabia Salazar Carrico
ARROZ, 3DEMAOS, MARCA REF SUVINIL OU SHERWIN WILLIAMS
6303 TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR TOQUE SEDA FLOC 42,80 42,66 49,03 18/08/22 18/08/22 18/08/22 PROPRIA Fabia 0,2000 L 45,13 9,03
3912 SELADOR ACRILICO 7,38 30/09/22 IOPES Inés 0,1200 L 7,38 0,89
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.... ..ot ettt et ettt e e e ettt 15,87
[O1U 3 O I 1 I T Y [ PP 26,02
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9036 PINTURAESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR FLOCOS |IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
DE ARROZ X115, 02 (DUAS) DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
5885 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE AGUA FL 46,25 40,28 38,50 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1600 L 41,68 6,67
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 L 29,53 3,84
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeeee ettt e et e et e e ettt e e oot e e e e e e et e e et e e et e et e e et e et e et e e e et e e et e e e et e e e v 13,17
(6103 OB o 1 I 5 1@ S = Y O] PP PPPT 24,73
9035 PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
PLANICIE COSTEIRA SW 6192, 02 (DUAS) DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 29,53 3,84
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
5883 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE AGUA PL 49,38 43,12 36,54 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1600 43,01 6,88
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ee ettt ettt et e e et ettt e e e ettt e e 13,17
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt ettt ettt 4otk e et et e et e et oo etk e e et ek 4o et o oot e e oot et oo et e oottt 4o o4 ek 4 e 4o bk e e e et e ettt e e et et et et e et et e e e e e eeennas 24,94
9039 PINTURAESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
CINZA ASFALTO P161, 02 (DUAS) DEMAOS
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 L 29,53 3,84
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 |IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
5888 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE SOLVENT 50,00 40,93 41,60 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1600 L 44,18 7,07
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 |IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ot ettt ettt ettt e et 13,17
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt ettt oo oo ettt o4 e e oo oo et oo oo oo et e e e a4 4o oot e e e e e e e e e e oottt e et oo o e et e e e e e e e e e e et e e e e a ke e e et et e s e e e e e e e e e eeeaa s 25,13
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6313 PINTURAESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO GELO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 (DUAS) IOPES Marcelo Ramos Pinto
DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0200 L 17,34 0,35
814 ZARCAO 28,81 30/09/22 IOPES Inés 0,1100 L 28,81 3,17
718 TINTA ESMALTE SINTETICO 36,48 30/09/22 IOPES Inés 0,1800 L 36,48 6,57
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
472 LIXA PARA FERRO 2,98 30/09/22 IOPES Inés 0,2500 UN 2,98 0,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA..........oeiiuitiiiitteieie ittt ce sttt e et b £ £h et h bbbttt 10,78
L1 I O I 0 ] (PP 21,62

1278 PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS) IOPES Inesmara Loyola Tessari

DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
5030 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO - TINTA SEM CHEIRO 36,48 30/09/22 IOPES Inés 0,1600 36,48 5,84
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 29,53 3,84
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 13,17
L0108 O I T ] (O P PP 23,90

5528 PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE EM TETOS, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
1049 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA 7,38 30/09/22 IOPES Marcelo 0,1200 L 7,38 0,89
3093 TINTA LATEX PVA 21,48 30/09/22 IOPES Clarice 0,1700 L 21,48 3,65
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA............euiuitiiiiititiietet ettt ettt ettt e Lot h b2 £h bt h bt o b s o Lo h bt Lottt 14,52
L0100 ] (O PP 19,29
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
1302 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
1226 TINTA PARA PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, C 16,58 30/06/22 IOPES Inés 0,2100 L 16,58 3,48
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 15,87
LU O e I D 0l T 19,35
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COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

18 MARCENARIA

9130 ARMARIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
FORMICA MARFIM CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM
GAVETAS. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

6057 ARMARIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF CO  3.360,00 3.360,00  3.360,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  3.360,00 3.360,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. .......ueiiiieee et ettt ettt e e et e e et e et et e et e e et e et e et e et e et et e e e et e et e et e et e et e et e et e et e e te et e eee et e et e e eae et et e e e e ee et 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 3.360,00
9132 ARMARIO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX PARA FICHAS E TALOES DE CHEQUE, COM PORTAS E PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
GAVETAS CONFORME PROJETO.
6059 ARMARIO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX PARA FIC  1.680,00 1.680,00 1.680,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2  1.680,00 1.680,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieie ettt ettt ettt ettt et et et e et e ettt et e e et e et e et e et et e et e e et et e et e et et e et e ee e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO........ovoeeiteeseeee e ettt ettt ettt ettt 1.680,00
9138 ARMARIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
RIPADO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES
CONFORME PROJETO.
6065 ARMARIO GUARDA VOLUMES C/PARTE INTERNA EM MDF CO 1.920,00 1.920,00 1.920,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 1.920,00 1.920,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittetteteetteteeteteste b et et e s a2 s a2 s et e e te et e et et e st et e b e b o1 b o1t es s a8 s a2 e a4 e a4 e e b e e b e b et et et e st e st e s s e s s e s s e sa ek e et e e bena e b et et et e st e st e st enaane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiii ettt e et b b e e e e e e e s bbb e e e oo oo et bbb s oo e oo e o4 bbb e e e oo s o4 e bbb e oo e e e e e b bbb e e e e e e s e bbb b s e e e s e e e b bbb e e e e e e s e aabbba s 1.920,00
9133 ARMARIO SOB BANCADA CAFE EM MDF REVESTIDO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.
6060 ARMARIO SOB BANCADA CAFE EM MDF REVESTIDO EM FOR  1.480,00 1.480,00 1.480,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2  1.480,00 1.480,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cviuiutititittteseetete et ettt ese et et e et e et e s et o2 e et o2 et e 2 s et 14 o4 e s o4 s o4 e b e s e s et e s o2 s o4 s o4 e b e s et et b et e st e s et s et ea ettt e et se et ene b re s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGCO 1.480,00
9139 BALCAO DE DEPOSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
FORMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS
ALTURAS CONFORME PROJETO.
6066 BALCAO DE DEPOSITO PARA AUTOATENDIMENTO, COM DUA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.100,00 1.100,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ooeiiiuieee oottt ettt ettt ettt 0,00
[O1U 53 O I 1 I 1 Y [ PP 1.100,00
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MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9308 BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPE PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
REVESTIDO EM FORMICA GRAFITO L013, L=45 E H= 42CM, COM ENCOSTO H=35CM REVESTIDO MDF COM
LAMINA DE MADEIRA JEQUITIBA LISA ENVERNIZADA COM POLIURETANO.
6317 BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBA, LARGURA L=45C  1.460,00 1.460,00 1.460,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M 1.460,00 1.460,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. 0,00
L 0 IS IO I 1 01 B0 1.460,00
9134 ESTANTE DO CAFE EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ELETROSTATICA AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME PROJETO.
6061 ESTANTE DO CAFE EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX 2.100,00 2.100,00 2.100,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  2.100,00 2.100,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. 0,00
L0 IS IO I 1 I B0 2.100,00
9128 ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
DIM. 200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRAO ITAPUA, CONFORME PROJETO.
6055 ESTANTES DOS GERENTES EM METALON. CONF. PROJETO  4.860,00 4.860,00 4.860,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  4.860,00 4.860,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 0,00
L 0 IS IO I T 01 0] 4.860,00
9137 MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA @50CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
COR GOIABA REF. L144 E BASE EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE, REF.
RAL 1013.
6064 MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA @50CM, COR GOIABA, 1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 1.100,00 1.100,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuttitttitteteseeteseeteseetisesteseate e etes s etese et es e et eseete 4 ebe s eae s e s e s s eh e st e s e st et e 4o b e b e b et e s et e s et et et e s et eb et e b et es et e s e b e s et es et ene b ene e s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO....... ittt ittt ettt h e h et d et Re b e e e e b e b e a8 h e a0 e Lo Ao b e e R e e b e L e a8 0 e b e e R e e e e e e b e e e e e b e e b e e st s e e e e e e e 1.100,00
9071 MESA DE APOIO GERENTES REDONDA @64CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA PROPRIA Clarice Friggi Tavares
COR MARFIM CLARO REF. L141 E BASE EM AGO CARBONO COMPINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE,
REF. RAL 1013, CONFORME PROJETO.
5924 MESA DE APOIO - DIM.: @64MM - TAMPO EM COMPENSADO E  1.260,00 1.260,00 1.260,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 UN  1.260,00 1.260,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitititttttetatetest et ettte ottt ates e et et et es e e et et et e8 e 2 £ e b e e a8 e £t e e e s o8 2ot £ et e et 8 e 2t e b4 E a8 e £ b et e e e s e et et e ke e eh e et et e b e s e bt et e s e s et et et ne et 0,00
L 0 IS IO I 1 01 0] 1.260,00
9131 MESADEATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX E TAMPO PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
EM COMPENSADO COM APLICAGAO DE FORMICA MARFIM CLARO L141, COM CHAPA DE AGO 2MM E
CALHA COM PINTURA ELETROSTATICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.
6058 MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF CONF. P 5.190,00 5.190,00 5.190,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  5.190,00 5.190,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetete et ettt eseete st ete e ete st et es e et es e et e s e et et e s e s eae s eh e s eh oot et e st e e e 4o He s et et es et es e s e s et es et et et ese st es et e s et e s et ese et ene et eneeas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo bbb a ettt e e e e s e s e e e e e e e e e ee e e 5.190,00
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MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9166 MESA DE CAIXA COM ESTRUTURA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX E TAMPO EM PROPRIA Clarice Friggi Tavares
COMPENSADO COM APLICAGAO DE FORMICA MARFIM CLARO L141 COM DETALHES EM CHAPA DE AGO
COM PINTURA ELETROSTATICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.
6113 MESA DE CAIXA COM ESTRUTURA EM MDF PADRAO MADEIR 5.860,00 5.860,00 5.860,00 16/08/22 16/08/22 20/07/21 PROPRIA Clarice 1,0000 UN 5.860,00 5.860,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. . 0,00
L 0 IS IO I 1 01 B0 5.860,00
9129 MESADOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, COM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC.
DETALHES EM CHAPA PERFURADA E DEMAIS [TENS CONFORME PROJETO.
6056 MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA  2.670,00 2.670,00 2.670,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 2.670,00 2.670,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseete e etess et es e et es e et e s e e te s ebe 4 eae s e s e 12 eb e st es e st et e 4o b et e b et e s et e s et e s et e s et e s et e be st es et e s b e s et es et ene e e re e s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......ove ottt ettt ettt 2.670,00
9148 MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF. PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
L178/GRAFITO REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA COR
AZUL, REF. RAL 5013, CONFORME PROJETO.
6088 MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF 4.740,00 4.740,00 4.740,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  4.740,00 4.740,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eutiuttitttatitastataseetaseataseaeaseaseeaeeseateseaeeseaeeseaee £ eee £ eae e ee e a2 eE e et ee Lo e ee e £ eE e £ e R et eE et eE et e e et em et eE et eE et e s et e s e b es et ese et ane et arennas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 4.740,00
9206 NICHO PARA TOTEM COM FACES LATERAIS, SUPERIOR E FUNDOS EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. PROPRIA Fabia Salazar Carrico
FACES INTERNAS (APARENTES) COM PINTURA EM LACA, COR AZUL MARINHO (BANESTES-BRIDI), REF.
SAYERLACK, CONFORME PROJETO
6187 NICHO PARA TOTEM EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. FA  2.900,00 2.900,00 2.900,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 2.900,00 2.900,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttitiiestetestetaseetisesteseate e etes s et ese et es e et eseete s e be s eae s e s e 12 eb e s s et e st et et e be b o4 et e s et e s et e s e b e s et e s et e b et e s et e s b e s et e st ene b ene e s 0,00
LU O e I D 0l [ 2.900,00
9136 PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM PORTAS DE PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ACESSO AO CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO.
6063 PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRAO MADEI  1.600,00 1.600,00 1.600,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.600,00 1.600,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetete et eteeteseetestete e eees e et es e et es e et es e et e 2 eae £ eae s eh e st et ea s et e e 2o e et e e et et et es et eh e s es et eh et et et ese b es et ese et e s et es et ene e sreeas 0,00
L0 IS IO I 1 01 B0 PP 1.600,00
9124 PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
CONFORME PROJETO.
6050 PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXA 75500 755,00 755,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2 755,00 755,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetete et ettt eseete st ete e ete st et es e et es e et e s e et et e s e s eae s eh e s eh oot et e st e e e 4o He s et et es et es e s e s et es et et et ese st es et e s et e s et ese et ene et eneeas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo bbb a ettt e e e e s e s e e e e e e e e e ee e e 755,00
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COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9072 PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUA FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO. PROPRIA Clarice Friggi Tavares
5925 PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUA FIXADO SEM PAR 735,00 735,00 735,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 735,00 735,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittotteteeteeteet et et et et et s s a2 s o2 e e 2e et e et et e et et e b et et o1 s a2t a8 o4 s o2 e e s e b e e b e b et e bt e s e s e s s e st ek s e he e b e e be e b e sa et e b et e s e s e st e st enaane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiti et e oottt e oo e e et a e e e e oo oo e et b e s oo e oo oo e bbb e e e oo oo e e e b b oo oo oo oo bbb e e e e oo e e e bbb e e e e e e e e bbb e e e e s e e aaabaaa s 735,00
9149 PORTA DE ACESSO AO ABASTECIMENTO DO AUTOATENDIMENTO EM CHAPA DE MDF BRANCO ESP. 6MM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
REVESTIDA C/ PAINEL RIPADO EM MDF ITAPUA NA FACE EXT. C/REFORGO INTERNO EM METALON
GALVANIZADO 15X15MM, COMPLETA C/ DOBRADIGAS E FECHADURA, CONFORME PROJETO.
6089 PORTA DE ACESSO AO ABASTECIMENTO DO AUTOATENDIME 1.650,00 1.650,00 1.650,00 14/04/21 14/04/21 14/04/21 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.650,00 1.650,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt ettt et e oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo oo oo bbbt bttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1.650,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
34 SERRALHERIA
9356 DESMONTAGEM DE COFRE COM CORTES NO LOCAL EM AGENCIAS NO RAIO DE ATE 100 KM, INCLUSIVE PROPRIA Fabia Salazar Carrico
DESCARTE
6384 RETIRADA DE COFRE COM DESMONTAGEM/CORTE NO LOC  2.750,00 2.800,00 2.775,00 01/12/22 15/12/22 15/12/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 2.775,00 2.775,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttiuttittetasteeaseeteteataseateseaee e aees e et es e et es e et es e et e £ eee £ eae st eE et eE oA e e e e e £ e e et eEe £ eE et a8 et eE e e et et es et eE et eEe b es et e st et ese et ese et ene et arenas 0,00
L 0 IS IO I 1 I B0 2.775,00
8611 ESCADAMETALICA TIPO MARINHEIRO, COM LARGURA DE 60CM, ESTRUTURAEM F. G. 1 1/4", PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
FECHAMENTOS LATERAIS EM BARRA CHATA 1 1/4" X 3/16" E DEGRAUS EM TUBO REDONDO 3/4",
INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, COR GRAFITE, CONFORME PROJETO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9800 H 6,16 6,04
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 8,30 8,30
5281 ESCADA MARINHEIRO ESTRUTURA EMF. G. 1 1/4", FECHAM 617,76 557,91 587,83 12/08/22 25/08/22 25/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 587,83 587,83
5145 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 584,35 584,35 584,35 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0020 M3 584,35 1,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttititittetettetaseeteteeteseeteseate e etestetes e et es e et es e et e e eae e eae e es e s s eh e s s e b e st e s et et et e b et es et es et e s et ese s eb et ebe st eb et e s et es et es et ene e arenas 32,74
L0 IS IO I 1 101 B0 621,74
9211 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA VERTICAL (MARINHEIRO) L=40CM, EM FERRO GALVANIZADO PROPRIA Fabia Salazar Carrico
E BARRAS CHATAS E BARRAS REDONDAS (3/4"), ARECEBER PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO
COR GRAFITE CLARO SOBRE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PROJETO
6196 ESCADA DE MARINHEIRO EM F.G., BARRAS REDONDAS E C 425,00 425,00 425,00 21/12/22 21/12/22 21/12/22 PROPRIA Fabia 1,0000 M 425,00 425,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuititittsitetatetese et tetese et aee e et et etes ettt et ee e st eb e e a8 e £t e e e e 28 ea e e et e et R e £ e b e E e A e £t ek e e e R ettt e et E et e b et et e e e s n ettt eeere et 0,00
LU O I 0T ] YT 425,00
9337 PLATAFORMA METALICA (1,50X5,60M) ESTRUTURADA EM PERFIS U 100X50X17 E 50X25X10, PISO EM CHAPA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
EXPANDIDA 1/4", GUARDA CORPO EM TUBO 1 1/4" GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.
6363 PLATAFORMA METALICA (1,50X5,60M), PERFIS U 100X50X17 E 7.650,00 7.650,00 7.650,00 28/11/22 28/11/22 28/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 7.650,00 7.650,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuititittiiatetatateseeetatase et aeese et ateseseae e e et ee e e eE e R a8 e £ e e e a8 28 ea e £ e e e e LR L2 eE £ E e A e £t ek e e eh e et et E e et E e et et e b e et eb et e s ettt eeere e aes 0,00
L 0 IS IO I 1 01 0] 7.650,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS Q Q
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
36 LOUCAS E ACESSORIOS
6741 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRO DE 37,5 mm (1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 80 cm A SER SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
EXECUTADA EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.
6360 PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 18,56 18,56 18,56 30/10/22 SINAPI 6,0000 UN 18,56 111,36
3928 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRODE 37,5 mm (11 203,95 203,95 203,95 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 203,95 203,95
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2988 H 6,16 1,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9485 H 8,30 7,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutiutittittettete ettt ettt ettt et ettt 2 st et 1 et et e et et o4 et et o2t e 2t o1t a2 s o2 e o4 e et e b e b e b e bt e b o1t e s s e s s a2 s e ae e b e e b e e b e ea et e et e b et et e b e st ensane s 22,17
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiiiiiiiitiiii ettt e oot et oo e e e e e e s b e e e e oo e e et b b e o 4o e e oo 44 bbb e e e e oo e e e e bbb o4 oo e e e e bbb e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e bbb e e e e s e e aaabbbe s 337,48
6745 BARRA DE APOIO VERTICAL, DIAMETRO DE 37,5 mm ( 11/2"), COMPRIMENTO DE 70 cm A SER EXECUTADA PINI Dirce Carolina Branddo Alves
EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2988 H 6,16 1,84
3929 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRO DE 37,5 mm (11 191,28 191,28 191,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22  SINAPI Dirce 1,0000 UN 191,28 191,28
6360 PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 18,56 18,56 18,56 30/10/22 SINAPI 6,0000 UN 18,56 111,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9485 H 8,30 7,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittetteteetteteeteteste b et et et a2t esseseete et e et et e b e b e b et o1t a1 s a2t a3 s a2 e a2 e e s e e b e e b e b e b et et e s s e st e s s e s s e s s e be et e e be e b e na e b e b e s e s et e st e st eneane s 22,17
CUSTO FINAL DO SERVICO 324,81
6447 CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTAO 2060 C EVD — FABR. DECA. IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 8,30 9,13
855 PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 0,39 0,78
3781 CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTAO 2060 C FLX - FAB 111,29 99,35 92,34 22/11/22 22/11/22 22/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 100,99 100,99
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 6,16 6,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctiutittittettete ettt ettt ettt ettt 2t 2 et 1 et et e et et e 4o b et o1t e 1o 2o s s o2 e e s e b e b e b e b e b b e b a1t e s e s s e s s e aeebeebe et e et e e b e b e b et e s essessensane s 36,33
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiii ettt oo ettt e e e oo e e e e e e oo et et et a4 oo e oo e e e b b e e e e oot et e b b oo oo e oo e e b b e e e e e e e e e ea e e e et et e s b e e e e e e e e e eeeba s 138,10
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
5660 CUBADE LOUGA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCO GELO, REF.: L37 DECA, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO IOPES Inesmara Loyola Tessari
DE METAL CROMADOS
5263 CUBA OVAL DE EMBUTIR EM LOUGCA BRANCA, REF. L37 DEC 92,44 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 92,44 92,44
3906 VALVULA DE METAL 1" 51,11 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 51,11 51,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8500 H 7,00 5,95
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,77 34,77
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8500 H 8,30 7,06
661 SIFAO EM METAL CROMADO P/LAVATORIO 176,56 176,56 176,56 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 176,56 176,56
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiitiiiiiiiiiieititttetetetet et sh ettt ettt ettt ettt o111 11 Lh bbb bbb bbbttt 29,70
L1 R O L 0 ] (O P 384,65
7463 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO COM PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
FECHAMENTO AUTOMATICO REF 1173 C CONFORT (COM ALAVANCA), LINHA DECAMATIC ECO - MARCA
DECA
4289 TORNEIRA PARA LAVATORIO DECAMATIC ECO 1173 C CONF  1.450,00 1.260,00  1.242,00 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Ayrton 1,0000 UN  1.317,33 1.317,33
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ciiiiiiiiiiiieieieiicieisteiet sttt ettt 222 £ £ Lo o Lo e e e bbb e bbbttt 22,71
L0108 O 0 ] (O PO PP 1.340,08
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
7181 LAVATORIO EM LOUGA COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO GELO, REF. L510 + C510, LINHA VOGUE PLUS, PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
FABR. DECA, COM VALVULA, ENGATE E SIFAO CROMADOS.
659 SIFAO CROMADO 1"X1 1/2" 138,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 138,01 138,01
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5500 H 7,00 17,85
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5500 H 8,30 21,17
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 1,1200 M 0,13 0,15
4989 BUCHA PLASTICA 8MM 0,15 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,15 0,30
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 34,77 69,54
4012 LAVATORIO EM LOUGA, C/COLUNA SUSPENSA, BRANCO GE 535,00 555,00 586,48 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 558,83 558,83
3902 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS 11,33 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 11,33 22,66
3906 VALVULA DE METAL 1" 51,11 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 51,11 51,11

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 89,09
[O1U N WO B o 1N T B = Y (O PP 929,69
9222 PAPELEIRA TIPO ALGA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, FABR DECA PROPRIA Fabia Salazar Carrico
6218 PAPELEIRA TIPO ALGA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, 176,72 173,90 156,66 22/11/22 22/11/22 22/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 169,09 169,09
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0996 H 6,16 0,61
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3162 H 8,30 2,62
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt et e et et et ettt ettt et ettt et et e et et et e b e+t a2t a2t a2 e a2t e s e et e et e et e et et et et et e st e st et s eas et e et e ete et e et e et e s et et et e st ensaneas 7,39
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e oo e oo e oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo bbbt b e ettt b s s s s e e s e s e e e eeeeeeeee e 176,48
509 PAR DE BARRAS DE APOIO TIPO "U", EMPUNHADURA 25cm, FABRICADAS EM AGO INOX, PARA LAVATORIO PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
COLUNA SUSPENSA A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS LATERALMENTE CONF. NBR 9050:2015 E
DETALHES DE PROJETO.
657 AUXLIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,7000  H 6,16 4,31
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
1040 PAR DE BARRAS DE APOIO, EMPUNHADURA 25cm, PARA LA 490,00 370,00 480,00 12/12/22 28/04/22 10/05/22 PROPRIA Dirce 1,0000 CJ 446,67 446,67
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuiiuiiteittiteete et et et ettt sttt ettt et et ettt oo 2o 2 o2 ettt et et et et e s o2t a2t e st e s e et e et et e et et e et et et et e st e seeseereeaeete et e s e s e, 23,11
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiitie ettt e oo e oo e e oo oot et et o4 oo oo oot e b oo e e oo et et e b b oo oo e e e et b b e e e e oot e e e bbb e e e e e e e e e b e e e e e e et eeab b e e e e e e e eanaeeaes 469,78
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6446 PORTA PAPEL TOALHA DIMENSOES 25X29X12,5 EM PVC COR BRANCO. PINI Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
3780 PORTA PAPEL TOALHA DIMENSOES 25x29x12,5 EM PVC COR 75,93 68,00 75,93 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 73,29 73,29
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
855 PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 0,39 0,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........coeuiiiueeee e e e et e et ettt ettt 33,02
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 107,09
6582 PORTA SABONETE LIQUIDO EM PVC, BRANCO, DIM. 12x26,5x10 cm |IOPES Inesmara Loyola Tessari

3830 PORTA SABONETE LiQUIDO EM PVC, DIM. 12x26,5x10 cm, CO 73,36 73,36 73,36 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 73,36 73,36
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1000 H 7,00 7,70
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 9,78 10,76
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeete ettt et et e et ettt et et e ettt ettt et e et et et et et et e st e st a2t e s e et e et e et e et et e et et e e st e s e e s s e ae et e eteeresaeese et e es e s e s e s e st enaanean 42,15
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... cuiviiitieiteseetese ettt ettt ettt es et e st 2 e 42 s o414 o4 s o4 s o4 et 4 e 2 s s 1o 4 e 4 o4+ b e b b o4 e 1o s e s e s bt e b4 a4 b e b e et e et b et et et et e st ae b b et 115,51

6744 PUXADOR/BARRA DE APOIO EM INOX ESCOVADO TIPO ALGA, COMPRIMENTO DE ATE 45 cm, DIAMETRO PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves

APROX. 25 mm, PARA INSTALA(;/:\O NAS PORTAS DOS SANITARIOS OU JUNTO AO LAVATORIO

3925 PUXADOR EM INOXTIPO ALCA, COMPRIMENTO DE 45 cm, DI 95,10 99,99 112,91 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 102,67 102,67
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0500 H 8,30 17,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 38,86
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... .tiiiiitiiet ittt ettt oottt 4ottt e et oot et e oot ekt e et ek oo et oo et e oot et e oot ek 4ot et 4o o4 e b 4ot e bk e e e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e eeenn s 141,53

6417 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO - LINHA ACQUAPRESS, REF.: 1180, FABRIMAR PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
3766 TORNEIRA PARA LAVATORIO - ACQUAPRESS - REF. 1180, F 597,49 534,90 597,49 14/07/22 14/07/22 14/07/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 576,63 576,63
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ooeiiiuieee oottt ettt ettt ettt 22,71
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......couittitietitscseiei et ess ettt s sttt s 4oL e h 2o s e b e e 42 es e b oL e e 421 e b2 ee e b Lo h bbbtk ettt 599,38
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQU|SA DATA DA PESQU|SA
MARTINS

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

6626 TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MOVEL E AREJADOR, ACAB. CROMADO, REF. 1170-A, TOP JET 250 PINI Inesmara Loyola Tessari

AQUARIUS, FABR. FABRIMAR

3862 TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MOVEL E AREJADOR, RE 289,90 226,90 300,15 14/12/22 14/12/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 272,32 272,32
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4000 H 9,78 13,69
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,9400 M 0,13 0,12
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,4000 H 7,00 9,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittieeeee et eteeee ettt ettt et et ettt et et et et et e et et et et et e st e st e st et e et e et e et e et e et e et et et et eseeseetseseeteeteete et e ete et e et et et et eseeneaneas 53,64
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... .. ieeitiiititie e ettt ettt oo et ettt e 444 ettt et bk 44424 e ettt et b o4 oo e ettt e bk o4 oo ettt e b ek oo 24 oo ettt b b 444 e oo et e bbb oo e e e e et e e bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e s 326,08

6627 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1159A AQUARIUS, |OPES Inesmara Loyola Tessari

FABR. FABRIMAR
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 7,00 4,55
359 FITA DE VEDAGCAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
3863 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, AC 187,90 87,50 195,80 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 157,07 157,07
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeee ettt et e et ettt ettt ettt et ettt e et et et et et et e e st e et e s e et e et e et e et et e et et e st e st eseesseaeeteeteereeaeese et e et e s et e s essenaanean 22,71
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......coouiteeieeeteeeeeeeeee et ee et et e ettt ettt ettt e sttt ettt ettt ettt 179,82
21 LIMPEZA
1394 LIMPEZADIARIA DE OBRA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

6318 AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS - REFERENCIA CONTRATO  2.354,68 2.354,68 2.354,68 01/01/22 01/01/22 01/01/22 PROPRIA Jonatas 0,5500 MS 2.354,68 1.295,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt 4ottt 4ottt e et e e etk oo et a4 o4t oo et ekt e e et oo et e oot e b 4o o4 ek 4ot e bk e et et e ettt e et ekt e e et n e et et e et e e eeann s 1.295,07

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Pagina 113 de 117




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 aiiﬁ\-ﬁi REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

32 DIVERSOS

7261 CHAPADE INOX ESCOVADO DIM. 0,9x0,4M PARA PORTA DE MADEIRA PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,1922 H 9,78 1,88
3818 CHAPA DE INOX, ESCOVADA N° 24 DIM. 90X40. 220,00 230,00 225,00 01/12/22 28/04/22 02/05/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 225,00 225,00
190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,9000 KG 49,96 44,96
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1922 H 7,00 1,35
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 7,37
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiiiiii e 2o e e b h b L e h oo oL e b e e b0 e e e e et 277,33

7204 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA, COMPLETO COM PARAFUSOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
PARA FIXAGAO

4141 LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA COM PARAFUSOS PAR 28,53 28,53 28,53 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 28,53 28,53
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 13,97
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt et 2o h bt h oo 0o b E £t h £ oo h £t e et e b e E e E et b et h et h ettt ettt 42,50

7901 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLAS AEREAS PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
5254 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" 19,88 30/09/22 IOPES Ayrton 4,0000 UN 19,88 79,52
1153 MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTAS 163,83 163,83 163,83 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 163,83 163,83
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututiititittrittetettet ettt ettt ettt et es ettt b 4o b b8 4 bbb b oLt b bt h £ e b bt E et b ek eh et bbbt bbbttt 7,99
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt £ b b €4 e+ 4 £ h e o e b oo e b4 eh e £ eh e bt h oot e b e ot b et eb et eb e bbbt e bt b et b ettt bttt 251,34

8373 INSTALAGAO DE BIOMBO SINAPI Inesmara Loyola Tessari

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 40,59

CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ov ettt eeeee et s et et e et et e e e et et e et e et e e e et e et e et et et et ettt e et e et ettt e s et e ettt ettt 40,59
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
6884 INSTALAGAO DE FILTRO DE AGUA A SER FORNECIDO PELO BANCO. IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 9,78 9,78
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 38,31
(0L O o I I ] PP 38,38
7155 LONA PLASTICA PRETA PROPRIA Clarice Friggi Tavares
2346 LONA PLASTICA PRETA 0,64 30/09/22 IOPES Clarice 1,0000 M2 0,64 0,64
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0125 H 6,16 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 0,18
(0TS @ I @ ] 0,82
9096 SUPORTE DE PISO EM AGO INOX PARA EXTINTOR DE INCENDIO 6KG A 10KG PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
5954 SUPORTE DE PISO EM AGO INOX PARA EXTINTOR DE INCEN 157,89 175,66 194,27 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 175,94 175,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 175,94
8202 TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DE MOBILIARIO (MESAS, ARQUIVOS SUSPENSO, ESTANTES DE ACO IOPES Inesmara Loyola Tessari
E OUTROS)
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 6,16 9,24
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 21,10
(0L O o I I ] PP 21,10
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS

MARTINS PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
37 MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8741 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 18.000 BTUMH, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
5428 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA  7.506,72 9.165,00  9.405,87 27/07/22 27/07/22 27/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 8.692,53 8.692,53
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 10,78 86,24
4765 CABO PP 4 X 1,5MMm? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 5,0180 KG 100,00 501,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestetetatetese et ettt et et ettt es ettt ee s8££ eb 4Rt 8 et b E 48 et EeE R e b4 EeE et E e E a8ttt e h e E et bttt et 324,77
L O I D 0l T 9.609,91
8863 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 16,0000 H 7,00 112,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 16,0000 H 10,78 172,48
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 6,8380  KG 100,00 683,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5430 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 1.999,00 .2.572,10 .1.626,58 05/08/22 05/08/22 05/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2.065,89 12.065,89
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittatattataseetaseataseaeeseateseaeest et ese et es e et es e et e s £ eae £ eae st es e s s eE e At ee e e £ e et £ e Ee £ e b et eE et eh e e es e e es et et et eEe b es et e s e eeeseeees et ene et areeas 649,55
L 0 IS IO I 1 I 0] 13.490,05
8738 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 4,1080 KG 100,00 410,80
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 10,78 86,24
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 6,35 90,81
5425 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-  2.071,44 2.099,00 2.033,00 27/07/22 27/07/22 29/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2.067,81 2.067,81
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititttitetatetest et tetase sttt aeese et eeeeesea s et et a8 e 12 £ et e e a8 oA £ b et e e esee 2 £ et e e e 8L £t eEeH e A e £t e b e e eh e A st ek e e eh e £t et et e s etk ek e s e s ettt et ne e e s 324,77
L 0 IS IO I 1 I 0] 2.894,19
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AGENCIA DOMINGOS PESQUISA DATA DA PESQUISA
MARTINS
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
8865 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 10,78 86,24
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 5,0180 KG 100,00 501,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5426 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 3.057,12 2.999,00 2.758,84 27/07/22 27/07/22 29/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2.938,32 2.938,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ooi ittt ittt ettt e e et e e et e e e et e et e et e o et e et e et b e e et e et e e et e e et e e et e et e e et e e ettt e ettt e et e e e e e e et e e et a e e et b e e re e e et e e e e e e teeeetesiaeas 324,77
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e oottt ettt ettt e et e oo etk 4ottt 4ot et n oot e e e e e et oo et e e et ekt oo e a1 e e e e e e et e e e et e e ettt e et b e et et e e e et e e eeatn s 3.855,70
8737 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 10,78 86,24
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 4,1080 KG 100,00 410,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5424 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 1.822,32 1.859,00 1.785,00 27/07/22 27/07/22 29/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 1.822,11 1.822,11
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA. ........ueiiiieie ettt et et e ettt et ettt et e et e e et e et e et et e et et e et et e et e et e et et e et 324,77
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt e+ttt o444 ettt h 4444 oottt e et 44 4o ettt et bk 444 oo et e e h e b o424 e et et e bk 444 oo e et hE b oo oo e oo e et bbbt e e et e et bbb e e e e e e e e nebb s 2.648,49
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